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VISTOS Y CONSIDERANDO: 
a) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695 Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente. 
b) Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 

los actos de los órganos de la Administración del Estado. 
c) Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores. 
d) La Sentencia definitiva de fecha 10 de Junio del 2021 dictada por el Tribunal 

Electoral Regional del Maule.  
e) Acta de Proclamación de fecha 16 de Junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional 

del Maule. 
f) Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de 

Parral celebrada el 28 de Junio del 2021. 
g) Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 

29 de Junio del 2021. 
h) Decreto Exento N°873 del 5.marzo.2021 que aprueba Convenio de Colaboración 

suscrito con Contraloría Regional de Maule, para la revisión previa de juridicidad de 
los procesos de contratación. 

i) Proyecto Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Sector Catillo de Parral, Código 
BIP Nº40.024.260-0. 

j) Convenio Mandato para Diseño, Completo e Irrevocable, suscrito con fecha 14 de 
septiembre de 2021, entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre Municipalidad 
de Parral, para la ejecución del proyecto Diseño Construcción Soluciones Sanitarias 
Sector Catillo de Parral, Código BIP Nº40.024.260-0, cuya fuente de financiamiento 
F.N.D.R. 

k) Resolución (A) Nº67 del 15-09-2021, del Gobierno Regional del Maule, que deja sin 
efecto la Resolución (A) N°22 del 27-04-2021 y aprueba el Convenio Mandato para 
Diseño, Completo e Irrevocable, para ejecución del proyecto “Diseño Construcción 
Soluciones Sanitarias sector Catillo de Parral, Código BIP Nº40.024.260-0. 

l) Decreto Exento Nº4.247 del 02.noviembre.2021, que aprueba por parte del 
Municipio el Convenio Mandato para Diseño, Completo e Irrevocable, para ejecución 
de proyecto antes mencionado. 

m) El Decreto Exento Nº5.173 del 24.diciembre.2021, que aprueba el llamado a 
Licitación Pública para la contratación “Diseño Construcción Soluciones Sanitarias 
sector Catillo de Parral”, Código BIP Nº40.024.260-0 y aprueba las Bases 
Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Anexos y demás antecedentes 
que regirán el proceso licitatorio ID N°2600-5-LQ22. 

n) Oficio N°E183343/2022 de la Contraloría Región del Maule de fecha 8.febrero.2022, 
a través del cual formula observaciones a las Bases Administrativas que regirán la 
licitación “Diseño Construcción Soluciones Sanitarias sector Catillo de Parral” ID 
N°2600-5-LQ22. 

o) El Decreto Exento Nº 784 del 22.febrero.2022, que modifica el Decreto Exento 
N°5.173 del 24-12-2021, que aprueba el proceso de Licitación Pública, para la 
contratación Diseño Construcción Soluciones Sanitarias sector Catillo de Parral, 
Código BIP Nº40.024.260-0 y aprueba las Bases Administrativas, Términos Técnicos 
de Referencia, Anexos y demás antecedentes que regirán el proceso licitatorio ID 

APRUEBA CONTRATO AD-REFERENDUM DE 
“DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES 
SANITARIAS SECTOR CATILLO DE PARRAL 
ID N°2600 – 5 - LQ22”. 
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N°2600-5-LQ22. 
p) Oficio N°E1200583/2022 de la Contraloría Región del Maule de fecha 4.abril.2022, a 

través del cual aprueba con alcances el Decreto Exento N°784 del 22-2-2022 que 
regirá la licitación pública “Diseño Construcción Soluciones Sanitarias sector Catillo 
de Parral” ID N°2600-5-LQ22. 

q) Decreto Exento Nº 1.666 del 14.abril.2022 que modifica el Decreto Exento N°784 del 
22.febrero.2022, que modifica el Decreto Exento N°5.173 de fecha 24 de diciembre 
de 2021 que aprueba el llamado a Licitación Pública para la contratación Diseño 
Construcción Soluciones Sanitarias Sector Catillo de Parral, Código BIP Nº40.024.260-
0 y aprueba las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Anexos y 
demás antecedentes que regirán el proceso licitatorio ID N°2600-5-LQ22. 

r) Acuerdo del Honorable Concejo Municipal, en sesión realizada el día 12 de julio de 
2022, en la cual se autorizó suscripción de contrato con la empresa INGEMAB 
Ingeniería y Consultoría SpA Rut N°76.038.506-9, para la ejecución del proyecto 
denominado “DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO 
DE PARRAL” - ID Nº 2600-5-LQ22. 

s) Decreto Exento N°3.205 de fecha 12 de julio de 2022, que adjudica la licitación 
pública para la ejecución del proyecto denominado “Diseño Construcción 
Soluciones Sanitarias Sector Catillo de Parral” - ID Nº 2600-5-LQ22, a la empresa 
INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, Rut Nº 76.038.506-9, representada por 
don Manuel Alejandro Barahona Ligueño, Cedula de Identidad Nº 11.947.233-4. 

t) Contrato Ad-Referéndum suscrito con fecha 28 de julio de 2022, entre la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rut N°69.130.700-K, representada legalmente por su 
Alcaldesa doña Paula Retamal Urrutia y la empresa INGEMAB INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA SpA, Rut Nº 76.038.506-9, representada por don Manuel Alejandro 
Barahona Ligueño, Cedula de Identidad Nº 11.947.233-4. 

 
D E C R E T O: 

 
I. APRUEBESE, Contrato Ad-Referéndum suscrito con fecha 28 de julio de 2022, 

entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rut N°69.130.700-K, 
representada legalmente por su Alcaldesa doña Paula Retamal Urrutia y la 
empresa INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, Rut Nº 76.038.506-9, 
representada por don Manuel Alejandro Barahona Ligueño, Cedula de Identidad 
Nº 11.947.233-4, para la ejecución de la Licitación Pública denominada “DISEÑO 
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO DE PARRAL” - ID Nº 
2600-5-LQ22, cuyo tenor literal se reproduce a continuación:  
 

C  O  N  T  R  A  T  O    A  D –  R  E  F  E  R  É  N  D  U  M 
 

En Parral, República de Chile a 28 de julio 2022, comparecen por una parte la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rol Único Tributario número sesenta y nueve millones 
ciento treinta mil setecientos guion K (Nº 69.130.700-K), representada legalmente por 
su Alcaldesa doña PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA, Cédula Nacional de 
Identidad número diez millones seiscientos cuatro mil doscientos guion cuatro (Nº 
10.604.200-4), ambas domiciliadas en calle Dieciocho Nº720 de esta comuna de Parral, 
en adelante denominada simplemente como “la Mandante”;  y por otra parte la 
empresa INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, Rut número setenta y seis 
millones treinta y ocho mil quinientos seis guion nueve (N°76.038.506-9) representada 
por don MANUEL ALEJANDRO BARAHONA LIGUEÑO, Cédula de Identidad número once 
millones novecientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y tres guion cuatro 
(11.947.233-4), con domicilio en Avenida Andrés Bello N°1135 Oficina 31, Providencia, 
Santiago, Región Metropolitana, de paso en esta, en adelante denominado como “el 
proveedor” o “el adjudicatario”; los comparecientes chilenos, mayores de edad, 
quienes acreditan su identidad con las cédulas anotadas y exponen que vienen en 
celebrar el siguiente contrato: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, encarga a la empresa 
INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, la ejecución de la Licitación Pública 
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denominada “DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO DE 
PARRAL” CÓDIGO BIP N°40.024.260-0/ F.N.D.R. – Consultorías - ID N°2600-5-LQ22, 
de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Anexos, 
Convenio Mandato para Diseño, celebrado entre el Gobierno Regional del Maule y la 
Ilustre Municipalidad de Parral, Resolución (A) N°67 del 15.09.2021 que aprueba 
Convenio Mandato para Diseño completo e irrevocable, para la ejecución del proyecto 
denominado “DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO DE 
PARRAL, Código BIP N°40.024.260-0 y aprobado por el Municipio mediante Decreto 
Exento N°4247 del 02.Noviembre.2021; y los demás antecedentes que forman parte 
integrante del presente contrato para todos los efectos legales. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO: El contrato será financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Maule, donde la 
Municipalidad de Parral gestionará los estados de pago según lo establecido en las 
presentes bases y la convención firmada entre partes.  
 
CLÁUSULA TERCERA: MODALIDAD DE CONTRATO: El tipo de contrato será de 
prestación de servicios. Se suscribirá entre el municipio y el Adjudicatario, vale decir, 
la adjudicación del presente proceso licitatorio recaerá sobre “un” solo oferente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El monto del contrato es por el valor de 
su oferta $195.025.000.- (Ciento noventa y cinco millones veinticinco mil pesos), 
exento de IVA.       
 
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo para el desarrollo del 
estudio es el plazo ofertado de doscientos setenta y tres (273) días corridos, a contar 
de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato suscrito entre 
las partes. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO: Al momento de la suscripción del Contrato, el oferente favorecido, deberá 
hacer entrega en la Dirección de Asesoría Jurídica, 2º Piso Edificio Municipal, Dieciocho 
Nº720, de cualquiera de las garantías señaladas al inicio de este punto 4.4, debiendo ser 
tomadas en pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento, según corresponda 
por un monto equivalente a 5% del valor de su oferta y con una vigencia del plazo de 
ejecución del servicio, más 60 días hábiles como mínimo. Esta Garantía deberá ser 
tomada a nombre del Gobierno Regional del Maule RUT Nº72.227.000-2. 
 
Dicho documento deberá indicar la siguiente glosa: “En garantía por Fiel 
Cumplimiento de Contrato correcta prestación de los servicios por Diseño 
Construcción Soluciones Sanitarias sector Catillo de Parral ID Nº 2600-5-LQ22” 
 
Se hace presente que estas garantías, además, caucionarán el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del consultor, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras.  
 
La devolución de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestación de los 
servicios y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales se efectuará una vez realizada 
la liquidación del Contrato mediante Decreto Exento. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA RESPECTO A LAS 
GARANTÍAS: Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías 
que las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar 
oportunamente y con debida antelación al Gobierno Regional del Maule, a lo menos 10 
días hábiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolución, 
renovación, reemplazo o cobro de documentos de garantía que estén en custodia. 
 
Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será 
obligación de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo 
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enviar al Gobierno Regional del Maule el nuevo documento de garantía dentro de tercer 
día hábil a contar de su recepción y siempre al menos un día hábil antes del 
vencimiento del documento de garantía anterior. Si la presentación del nuevo 
documento de garantía no se verificare oportunamente, a lo menos 5 días hábiles antes 
del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informará de inmediato al 
Gobierno Regional del Maule a objeto de que se proceda al cobro de la garantía vigente. 
 
Tratándose de garantías otorgadas mediante pólizas de seguros, dado que no es factible 
el cobro por el próximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro 
en virtud de solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la 
Unidad Técnica será responsable de enviar al Gobierno Regional del Maule, mediante 
oficio, previo a su vencimiento, la prórroga o nueva garantía. Para estos efectos, la 
Unidad Técnica no podrá dar curso a ningún contrato ni modificación de contrato, ni 
estados de pago que no cuenten con el documento de garantía vigente y su prórroga 
cuando corresponda. 
 
En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional del Maule procederá 
a hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si 
aquél fuese inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales no 
proceda devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de 
aquellos respecto de los cuales no se haya recibido información oportuna. Conforme 
Convenio Mandato, numeral 3.4.3, adjunto a las presentes bases. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: AUMENTOS DE PLAZO Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO: La 
Unidad Técnica resolverá sobre las ampliaciones de plazo establecido en el contrato, 
siempre que éstos no se modifiquen de manera significativa. Para estos efectos, se 
entenderá por modificación de plazo significativa aquella que individualmente o en 
conjunto con otras precedentes supere el 30% del plazo inicial contractual. Se deberá 
informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 5 días 
hábiles desde la fecha de su otorgamiento. De otorgarse un aumento de plazo se deberá 
velar por la vigencia de las garantías que caucionan el contrato, exigiendo las 
renovaciones o reemplazos que resulten necesarios. 
 
De tratarse de un aumento de plazo superior al indicado se deberá contar con la 
autorización previa del Mandante, quien deberá a su vez enviar a reevaluar la iniciativa 
al organismo que efectuó la evaluación del proyecto. 
 
Solo podrán efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza de mayor o 
caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse situaciones excepcionales, no 
previstas, que hagan ineludible dicha modificación. En todo caso, ninguna modificación 
de contrato podrá afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y 
aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones y/o 
el Gobierno Regional del Maule. 
 
Solo se ejecutarán modificaciones al contrato, que impliquen modificación en el proyecto 
recomendado, con expresa autorización, por escrito, del mandante, previa solicitud 
analizada e informada por la Unidad Técnica. 
 
Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el Mandante 
solo podrá autorizarlas si así lo permiten las disponibilidades presupuestarias del F.N.D.R. 
 
Perfeccionada la modificación de contrato, la Unidad Técnica deberá enviar al Mandante, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, copia del documento en que 
tal modificación de contrato consta y de la nueva programación de avance del contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El Consultor no podrá ceder, 
transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que nacen del desarrollo de esta Licitación, y del Contrato que resulte de 
esta, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantía ni gravamen alguno que 
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la pudiese afectar, salvo lo dispuesto en el numeral 7.3 de estas Bases. 
 
El Consultor podrá subcontratar parte de los servicios, hasta por un 30% del valor total 
del contrato, previa autorización escrita del Mandante, salvo situaciones de excepción 
debidamente justificadas por la autoridad municipal, las cuales deberán quedar 
resguardadas debidamente y señalando claramente las labores a subcontratar. Por su 
parte los subcontratos no podrán subcontratar los servicios que le han sido 
encomendados por el consultor. 
 
En todo evento el Consultor será el responsable de todas las obligaciones contraídas con 
el Mandante en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los 
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontrato, en 
consecuencia, deberá asumir las obligaciones correspondientes en caso de 
incumplimiento de contrato. Los subcontratos deberán estar igualmente habilitados 
para contratar con el Estado, por lo que deberán cumplir con los mismos requisitos 
establecidos por el consultor en las Bases de licitación.  
 
Los subcontratos deberán cumplir con las mismas exigencias de experiencia y 
especialización que las exigidas para el consultor y le serán aplicables las mismas 
causales de inhabilidad que a éste. Asimismo, deberá encontrarse Hábil en el Registro 
de Compras Públicas y no estar inhabilitados para contratar con el Estado. De esta 
manera, el consultor no podrá subcontratar cuando la persona del subcontrato, o sus 
socios o administradores, estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras 
Públicas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUS ATRIBUCIONES:  
 
UNIDAD TÉCNICA: Para todos los efectos de las presentes bases, se entenderá por 
Unidad Técnica la Secretaría Comunal de Planificación, la que será responsable de 
supervisar técnica y administrativamente la prestación del servicio encomendado y en 
general, el exacto cumplimiento del contrato. Deberá ser designado formalmente para 
estos efectos. 
 
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (I.T.S.): El Inspector Técnico del Servicio deberá 
velar por la correcta ejecución del contrato de la especie y, en general, por el 
cumplimiento del servicio de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Bases 
Administrativas, Términos de Referencia, y demás documentos que forman parte de 
esta licitación. 
 
Durante el periodo de ejecución del contrato, habrá uno o más Inspectores Técnicos, 
quienes podrán actuar indistintamente y serán el nexo entre el Consultor y el 
Municipio. La designación del o los funcionarios que actuarán como Inspectores Técnicos 
del contrato y el de sus reemplazantes deberá efectuarse mediante un Decreto en el 
que deberá indicarse el nombre completo de éstos, sin que sea necesario modificar el 
contrato, debiendo notificar dicho acto administrativo al consultor. 
 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Durante la vigencia del contrato se mantendrá contacto por correo electrónico, que 
constituirá medio oficial de comunicación de la Inspección Técnica con el consultor. A 
través del cual se dará a conocer todo lo necesario para el correcto cumplimiento del 
contrato: 

 De las instrucciones que dentro de los términos del contrato se impartan al consultor. 

 De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios. 

 De las observaciones que merezcan los servicios. 

 De las infracciones y multas que se cursaren. 

 De los demás antecedentes y observaciones que exigiera la Municipalidad para la 
correcta ejecución del servicio. 
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Tratándose de la entrega de las diferentes etapas del estudio (Etapas I a la IV), todo 
ingreso o entrega deberá ser por carta dirigida a SECPLAN, a través de la oficina de 
partes. 
 
ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO (I.T.S.): La contraparte Técnica 
por parte de la Municipalidad le corresponderá a la Secretaría Comunal de 
Planificación, la que realizará lo siguiente: 
 
a) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios, como asimismo informar de las 
circunstancias constituyentes de multas, mediante un informe. 
 
b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
en estas bases. 
 
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las 
Términos de Referencia y otros documentos complementarios. 
 
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, en caso de incumplimiento para la 
aplicación de multas. 
 
e) El Adjudicatario deberá someterse exclusivamente a las coordinaciones del I.T.S. las 
que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.S. estipule. Dichos 
requerimientos, se instruirán de manera escrita a través del Libro de Control del 
Servicio y/o correo electrónico habilitado para ello y a través de WhatsApp, solo en 
caso de emergencias y/o imprevistos. 
 
El incumplimiento de cada orden del I.T.S., y en general cualquier incumplimiento de 
contrato, será sancionado con una multa que se definirá en las presentes bases 
administrativas, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un plazo máximo de 
5 días, posterior a ello el municipio podrá (si el caso lo amerita) dar término anticipado 
al contrato ejecutando la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestación 
de los servicios y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los estados de pago, o de la 
garantía mencionada si aquellos no fuesen suficientes. 
 
Si perjuicio de lo anterior, si frente a una instrucción del I.T.S. el Adjudicatario no se 
encuentra posibilitado de cumplirla en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza 
mayor), podrá solicitar fundadamente una prórroga del plazo, siempre y cuando dicha 
solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido por la I.T.S. en primera 
instancia. En estos casos, la I.T.S. tendrá la atribución de autorizar o no la prórroga del 
plazo solicitada. 
 
f) Las demás que le encomienden las presentes bases. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y 
APROBACIÓN DEL ESTUDIO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
naturaleza de la contratación, el proveedor tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de referencia 
contenidos en las bases. 
 
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato. 
 
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases, 
Términos de Referencia aclaraciones y otros antecedentes entregados. 
 
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias laborales, de 
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accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que 
establezca la contraparte técnica. 
 
e) De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le 
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad 
social, alimentación, etc. 
 
f) Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En 
consecuencia, no tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie por 
perdida, destrucción, deterioro, desgaste producidos por robo, uso, mal uso u otra 
razón, incluyendo la fuerza mayor y caso fortuito. 
 
g) Mantener durante todo el desarrollo del estudio, el equipo de profesionales 
comprometido, de ser estrictamente necesario un cambio, el reemplazante deberá 
cumplir con los mismos requisitos cumplidos y evaluados. 
 
h) Informar correo electrónico a través del cual se mantendrá contacto. 
 
i) Las demás que le encomienden las presentes Bases. 
 
En la entrega y aprobación de las diferentes etapas del estudio se deberá atener a lo 
propuesto en su oferta a través de la Carta Gantt y toda entrega deberá ser a través de 
carta dirigida a la SECPLAN ingresada en la oficina de partes de la municipalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El pago lo hará el Gobierno Regional 
del Maule mediante transferencia o cheque nominativo a nombre del Consultor. Para el 
caso de pagos a través de medios electrónicos, el consultor deberá otorgar toda la 
información pertinente de la cuenta bancaria en que éste deba realizarse; en caso de 
pago con cheque, el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente 
por el Consultor desde las dependencias del Gobierno Regional del Maule o por personas 
que exhiban poder suficiente. 
 
El valor del contrato se pagará mediante tres estados de pago, según lo indicado en la 
tabla: 
 

Etapas del Estudio N° Estado de Pago % de Pago 

Etapa I Antecedentes Preliminares. 1 30% 

Etapa II Anteproyecto   

Etapa III Proyecto Definitivo 2 30% 

Etapa IV Aprobación MIDESO 3 40% 

 
Aprobación del Pago: El consultor deberá presentar por escrito al Inspector Técnico del 
contrato, la solicitud de pago correspondiente, previo a su Facturación, los cuales serán 
remitidos al Gobierno regional del Maule sin la Factura correspondiente. Lo anterior, 
para dar cumplimiento a la Ley N°21.131 que establece pago oportuno a treinta días. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a esta instrucción, las Unidades Técnicas deben 
presentar ante el Gobierno Regional, los estados de pago sin adjuntar la factura y una 
vez que el administrador(a) revise el estado de pago y este se encuentre sin 
observaciones y en condiciones de ser pagado, dicho administrador(a) enviará un correo 
electrónico a la Unidad Técnica para que se solicite al proveedor la factura asociada al 
estado de pago y sea remitida al Gobierno Regional a través de este mismo medio. De 
esta manera el correo electrónico acreditará la correcta aceptación de la factura por la 
Unidad Técnica. 
 
Presentación de Antecedentes para el Pago: Una vez que culmine cada etapa del 
estudio, el pago se efectuará dentro de 30 días corridos siguientes de recibida 
conforme, la Factura correspondiente, por la Dirección de Administración y Finanzas del 
Gobierno Regional del Maule (en caso de no recibirse como se indica, los expedientes 
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serán devueltos para su corrección y adecuada entrega), con la entrega de la 
documentación pertinente, la que consiste en: 
 
a. Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago 
Certificado de Recepción conforme de los servicios, emitido por el Director de la Unidad 
Técnica, en este caso de la Directora de la Secretaría Comunal de Planificación. 
 
b. Carátula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el 
Consultor, consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del 
proyecto indicando que se trata de la etapa de diseño, fecha de inicio y término 
contractual, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que 
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance físico acumulado, avance 
financiero acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), retenciones acumuladas, 
detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

 
c. Factura o Boleta extendida a nombre del Gobierno Regional del Maule, RUT 
N°72.227.000-2, domicilio 1 Norte N°711 de Talca. Ésta será emitida solo una vez que 
se encuentre visado y totalmente aprobado por el Gobierno Regional del Maule el 
estado de pago respectivo. 

 
d. Formulario de Estado de Pago con firma del Inspector Técnico designado y 
timbre de la Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su 
aprobación. 

 
e. Tratándose del último estado de pago, la Unidad Técnica deberá adjuntar, 
además, original del documento en que consta la recepción conforme y un set de los 
documentos y respaldos computacionales que conforman el diseño elaborado y aprobado 
por ella. 

 
f. Ficha de programación financiera en la que se reflejarán los ajustes que 
correspondan. 

 
g. Constancia de cualquier sanción pecuniaria, retención, deducción o reembolso 
que afecte al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por 
atrasos en la ejecución del diseño, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra 
causal prevista en las bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda 
proceder en consecuencia. 

 
h. Certificado de la Dirección del Trabajo o de la Inspección del Trabajo 
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que 
acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-C del 
Código del Trabajo, que el consultor y el subcontrato, en su caso, no registran deudas 
previsionales ni laborales para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al 
mes calendario anterior al del estado de pago de que se trata. 

 
i. Copia de todos los ingresos que hubiese realizado a los distintos organismos para 
revisión y de las respuestas que éstos entreguen; documentos que servirán para el 
cálculo de multas por incumplimiento de plazo en la entrega. 
 
La Municipalidad no podrá cursar estados de pago ni tramitar solicitudes de pago si el 
consultor no ha presentado debidamente la documentación exigida que respalde cada 
pago que solicite. 
 
Factoring: El Consultor podrá ceder las Facturas (Factoring), y dicha cesión se 
entenderá válida una vez que éstas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el 
mandante, conforme se establece en el artículo 3° y siguientes de la Ley N°19.983 que 
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo 
anterior, el consultor deberá notificar por la vía más expedita, a la Unidad Técnica de 
la concreción del factoring. 
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Con todo, para efectos de la cesión de una factura el consultor deberá dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia 
establezca el Servicio de Impuestos Internos (Circular Nº4 de fecha 11-1-2017). En caso 
que el consultor incumpla o contravenga las normas sobre cesión y/o anulación de 
facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales 
responsabilidades para el Municipio, éste quedará facultado para hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término a éste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS Y FORMA DE APLICACIÓN:  
 
a) Las multas serán aplicadas previo informe de la Unidad Técnica Municipal por 

incumplimiento de órdenes, en el que indicará el tipo y el monto de la multa, 
además de las razones por las cuales se incurre en la sanción, lo que se notificará de 
inmediato al proveedor adjudicado mediante anotación. 
 

b) Luego, dicho acto será sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad 
Técnica Municipal. 

 
c) La multa correspondiente será rebajada administrativamente del pago 
respectivo o será cobrada con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, 
dentro del plazo de 30 días corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo y/o desde que se incurra en el retardo indebido en la realización 
de actividades. Previo reemplazo del documento original de garantía. 

 
d) Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica deberá notificar por correo 
electrónico, al consultor la resolución que la disponga, y sólo podrá hacerla efectiva 
una vez que ésta se encuentre ejecutoriada. 

 
e) El adjudicatario podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley 
Nº19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado, por aplicación de multa. 
Se considerarán multas por incumplimientos de contrato, por incumplimiento de las 
órdenes o disposiciones del I.T.S., por ejecución deficiente o defectuosa de los 
servicios, entre otras señaladas a continuación. 
 
Aplicación de Multas: Se aplicará una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del 
monto total del contrato en cada una de las siguientes situaciones, por día corrido de 
mantención de la falta, la que se descontará del Estado de Pago siguiente al momento 
de la falta, o con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si esto fuere 
necesario. Previo reemplazo del documento original de garantía: 
 
a) Por atraso en la terminación y entrega de cada etapa del estudio. El atraso será 
la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término del plazo 
establecido en el contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y 
la fecha de la carta de entrega de cada etapa del estudio. 
 
b) Por incumplimiento de las indicaciones de la Unidad Técnica. 

 
c) Por incumplimiento de las presentes Bases Administrativas y Términos de 
Referencia. 
 
Apelación a una multa: El consultor podrá reclamar ante el representante de la Unidad 
Técnica, por escrito y dentro del plazo de 5 días hábiles, de las multas que le 
impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la prestación del servicio o sobre otros 
aspectos del contrato. Copia del reclamo deberá ser puesto en conocimiento del 
Mandante dentro del tercer día hábil de presentado junto con un informe elaborado por 
la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolverá breve y sumariamente el reclamo, 
dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin 
perjuicio de la facultad de la Alcaldesa para modificar o dejar sin efecto la sanción, de 
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acuerdo al informe de la Inspección del Servicio. La determinación del Alcalde deberá 
notificarse, por escrito, al consultor. 
 
En dicha apelación deberá informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del 
consultor, la deficiencia y qué procedimiento se utilizó para superar la situación, ya sea 
intentando evitar o disminuir la deficiencia. 
 
Aceptación de la apelación: La apelación se realizará por multa en forma individual y 
la aceptación significará desestimar completamente la aplicación de la multa al 
consultor. 
 
Se aplicará este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia 
no es responsabilidad directa y total del consultor, sino que obedece a situaciones que 
escapan completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminución de 
efectos negativos. 
 
Pago de las multas: Las multas señaladas se aplicarán, sin forma de juicio, por vía 
administrativa, y se descontará del Estado de Pago o de las Garantías del Contrato, si 
estos no fueren suficientes. Las multas se descontarán del estado de pago siguiente al 
de la aplicación de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, 
mediante las acciones legales que procedan. 
 
Tope para la aplicación de las multas: Si el monto acumulado de las multas aplicadas 
al proponente sobrepasara el 15% del valor del contrato, procederá la liquidación 
anticipada del Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: La Ilustre Municipalidad de 
Parral, a solicitud de la I.T.S., podrá declarar, mediante decreto fundado el término 
anticipado del Contrato, en los siguientes casos, informando oportuna y fundadamente de 
ello al Mandante: 
 
a) Por ser declarado el proveedor como deudor en procedimiento concursal de 
liquidación. Por encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel 
el que puede concluirse por su comportamiento contractual u otras circunstancias que 
denoten una situación patrimonial inestable, en particular, por tener que hacer frente 
a mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta causal puede enmendarse 
mejorando las garantías entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 
b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
 
c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 
acreedores. 
 
d) Si el Adjudicatario es una sociedad y procede a su liquidación. 
 
e) Si al Adjudicatario le fueren protestados documentos comerciales que mantuvieren 
impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 
 
f) Si el Adjudicatario fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o 
algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si 
lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima. 
 
g) Si el Adjudicatario ha hecho abandono de los servicios o ha disminuido el ritmo de 
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica quien emitirá un informe 
fundado, equivalga a un abandono de éstas. 
 
h) Mutuo acuerdo de las partes por causas debidamente justificadas y sin cargo para 
ambos. 
 



 
    

11 

 

i) Por muerte o incapacidad del Proveedor, en el evento en que éste sea persona 
natural. 
 
j) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de 
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones 
del Contrato o de aquellas que impone la ley. 
 
k) Acumular en multas cursadas y ejecutoriadas un monto igual o superior al 15% del 
total del Contrato. 
 
l) Por no atender la instrucción del I.T.S. dentro de un plazo máximo de 5 días, sin 
perjuicio de las multas correspondientes. 
 
m) Si se detectara que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la 
documentación para contratar con la Municipalidad fuera falso. 
 
El término anticipado del contrato facultará a la Ilustre Municipalidad de Parral, para 
hacer efectivas las garantías existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y 
salvo en caso de fallecimiento o incapacidad, pero se hará efectiva la garantía en caso 
que el fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio o su intento, cualquiera sea la 
época en que ocurra, o encontrándose el oferente en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de drogas o alucinógenos, debidamente calificado por autoridad competente o 
por participación, sea como autor, cómplice o encubridor, en algún acto delictivo. 
 
La Municipalidad enviará al Mandante copia del acto administrativo fundado que pone 
término administrativo y anticipado al contrato y del documento que la aprueba, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de dichos documentos 
debidamente tramitados, a objeto que el Mandante pueda proceder en consecuencia. 
Además, solicitará se proceda a hacer efectivas las garantías del contrato, cuando 
corresponda. 
 
Perfeccionada la terminación anticipada del contrato, la Unidad Técnica, con acuerdo 
del Mandante, llamará a una nueva licitación y el mayor valor de ejecución del diseño 
será de cargo del primitivo consultor. 
 
La Municipalidad no podrá disponer sin autorización previa y escrita del Mandante, la 
paralización de la ejecución del diseño, ni modificación alguna al programa de trabajo o 
del diseño, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnización al consultor, 
salvo que este renuncie expresamente a toda indemnización a que tuviere derecho por tal 
motivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Una vez terminado el plazo 
legal del contrato y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que así lo resuelva, 
por parte de la Inspección Técnica, corresponderá a la Asesoría Jurídica Municipal, 
proceder a la liquidación del contrato suscrito con el consultor, en un plazo no superior 
a 30 días corridos, a contar de la recepción definitiva y sin observaciones. 
 
Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se 
solicitará al Gobierno Regional del Maule la devolución al Consultor de la garantía por 
“Fiel Cumplimiento de Contrato”. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas 
respecto de la liquidación con cargo, en caso de terminación anticipada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: Cualquier 
diferencia en la interpretación de la reglamentación de la documentación que 
constituye los antecedentes de la Licitación, será resuelta sin ulterior recurso por la 
Municipalidad, en la forma que mejor beneficie a la prestación del servicio, sin 
perjuicio de las atribuciones correspondientes a otros órganos públicos competentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN: En el evento que se 
comprobare que el Adjudicatario o diversos Oferentes han incurrido en “Prácticas 
Corruptas”, “Prácticas Fraudulentas” o “Prácticas Colusorias” sea con respecto al 
proceso de selección, con respecto a la adjudicación, o durante la vigencia del contrato, 
el Municipio rechazará de plano la propuesta o la adjudicación o pondrá término a la 
contratación anticipadamente, según correspondiere, haciendo efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento en forma administrativa, sin necesidad de resolución judicial previa. 
 
Para estos efectos, se entenderá por “Práctica Corrupta” todo ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud de cualquier índole que influya o pueda influir en la actuación de 
un funcionario para beneficiar a quien no tiene derecho en el proceso de selección o en 
durante la vigencia del contrato. Por “Práctica Fraudulenta” toda acción tendiente a 
engañar, tergiversar o distorsionar cualquier documento, hecho o antecedente en la 
ejecución de un Contrato en perjuicio del Municipio; y por “Práctica Colusoria”, sea con 
anterioridad o con posterioridad a la presentación de las ofertas, los acuerdos entre 
oferentes, o entre estos y el adjudicatario, con el propósito de establecer precios a 
niveles artificiales y no competitivos que priven al Municipio de las ventajas de la 
competencia libre y abierta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Para todos los efectos legales derivados del presente 
contrato, fijan las partes su domicilio en la comuna de Parral, sometiéndose desde 
luego a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Como aprobación de la presente modificación de contrato, 
las partes firman un (1) ejemplar del mismo tenor en papel, autorizando las restantes 
copias del mismo en digital. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: La personería de doña PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA, 
para comparecer en nombre y representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PARRAL, consta en Sentencia definitiva de fecha 10 de Junio del 2021 dictada por el 
Tribunal Electoral Regional del Maule, en Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 
2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule, en Juramento prestado en Sesión de 
instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de Junio del 2021 
y en Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N°1.282 del 
29 de Junio del 2021. La personería de don MANUEL ALEJANDRO BARAHONA LIGUEÑO, 
para representar a INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, consta en escritura 
pública de sociedad constituida en fecha 30 de octubre de 2008, ante Notario Público 
doña María Soledad Santos Muñoz e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador 
de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 51.710 Número 35.723 correspondiente al año 
2008; modificada y transformada por escritura pública de fecha 02 de julio de 2013, 
cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago con fecha 15 de julio de 2013 a Fojas 53.930 Número 35.996 del 
año 2013, anotándose al margen de la inscripción social de año 2008; todo según copia 
de inscripción emitida por el Conservador de Comercio de Santiago, quién “certifica que 
al margen de la citada inscripción no hay nota o subinscripción que dé cuenta que los 
socios o accionistas, según sea el caso, le hayan puesto término a la sociedad al 20 de 
julio de 2022, certificando además que la inscripción referida no tiene más 
subinscripciones o notas marginales que aquellas indicadas en el documento”, emitido 
con fecha 21 de julio de 2022; documentos que no se insertan por acuerdo expreso de 
las partes, por ser conocido de ellas.  

 
 “HAY FIRMA DE DOÑA PAULA RETAMAL URRUTIA, ALCALDESA DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PARRAL Y DE DON MANUEL ALEJANDRO BARAHONA LIGUEÑO EN 
REPRESENTACIÓN DE INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA”. 
 

II. ESTABLEZCASE, que la Inspección Técnica de este Estudio y contrato estará a 
cargo de don Víctor Troncoso Olivares, con la Asistencia Técnica de la Ingeniero 
Civil doña Clara Gatica Muñoz y en ausencia de estos, los reemplazaran doña 
Carla Gómez García y doña Fernanda Guerrero Alvarado, en ese mismo orden. 
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III. ESTABLEZCASE, que el gasto que represente del diseño, será financiado con 
recursos provenientes de Gobierno Regional del Maule a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 2021.  
 

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WEB 
MUNICIPAL, Y ARCHÍVESE. 

 
 

 
 
 
 
     ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO                                  PAULA RETAMAL URRUTIA 
        SECRETARIA MUNICIPAL                           ALCALDESA  
 
 

 

DISTRIBUCIÓN: 
 

COPIAS EN PAPEL:                                                                                                            

 
1. Oficina de Partes, Ilustre Municipalidad de Parral                                          

 

COPIAS EN DIGITAL:   

 
1. Control, Ilustre Municipalidad de Parral (enrique.gomez@parral.cl) 

2. Dirección Asesoría Jurídica, Ilustre Municipalidad de Parral (jurídico@parral.cl) 

3. DAF, Ilustre Municipalidad de Parral (paulina.manriquez@parral.cl - alejandro.faundez@parral.cl) 
4. SECPLAN, Ilustre Municipalidad de Parral (carla.gomez@parral.cl - ximena.vasquez@parral.cl) 

5. S.T. Contrato Titulares: (victor.troncoso@parral.cl – clara.gatica@parral.cl) 

6. S.T. Contrato Suplentes: (carla.gomez@parral.cl – fernanda.guerrero@parral.cl)) 
7. INGEMAB Ingeniería y Consultoría SpA (mgarces@ingemab.com) – (mbarahona@ingemab.com)       

                                                                        (arojas@ingemab.com) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Administrativo Dirección A. Jurídica Director de Asesoría Jurídica 

Sara Barriga Rivas Pablo Muñoz Henríquez 
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C  O  N  T  R  A  T  O    A  D –  R  E  F  E  R  É  N  D  U  M 
 

En Parral, República de Chile a 28 de julio 2022, comparecen por una parte la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rol Único Tributario número sesenta y nueve millones 
ciento treinta mil setecientos guion K (Nº 69.130.700-K), representada legalmente por su 
Alcaldesa doña PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA, Cédula Nacional de Identidad 
número diez millones seiscientos cuatro mil doscientos guion cuatro (Nº 10.604.200-4), 
ambas domiciliadas en calle Dieciocho Nº720 de esta comuna de Parral, en adelante 
denominada simplemente como “la Mandante”;  y por otra parte la empresa INGEMAB 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, Rut número setenta y seis millones treinta y ocho mil 
quinientos seis guion nueve (N°76.038.506-9) representada por don MANUEL 
ALEJANDRO BARAHONA LIGUEÑO, Cédula de Identidad número once millones 
novecientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y tres guion cuatro (11.947.233-4), 
con domicilio en Avenida Andrés Bello N°1135 Oficina 31, Providencia, Santiago, Región 
Metropolitana, de paso en esta, en adelante denominado como “el proveedor” o “el 
adjudicatario”; los comparecientes chilenos, mayores de edad, quienes acreditan su 
identidad con las cédulas anotadas y exponen que vienen en celebrar el siguiente 
contrato: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, encarga a la empresa 
INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, la ejecución de la Licitación Pública 
denominada “DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO DE 
PARRAL” CÓDIGO BIP N°40.024.260-0/ F.N.D.R. – Consultorías - ID N°2600-5-LQ22, 
de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Anexos, 
Convenio Mandato para Diseño, celebrado entre el Gobierno Regional del Maule y la 
Ilustre Municipalidad de Parral, Resolución (A) N°67 del 15.09.2021 que aprueba 
Convenio Mandato para Diseño completo e irrevocable, para la ejecución del proyecto 
denominado “DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO DE 
PARRAL, Código BIP N°40.024.260-0 y aprobado por el Municipio mediante Decreto 
Exento N°4247 del 02.Noviembre.2021; y los demás antecedentes que forman parte 
integrante del presente contrato para todos los efectos legales. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO: El contrato será financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Maule, donde la 
Municipalidad de Parral gestionará los estados de pago según lo establecido en las 
presentes bases y la convención firmada entre partes.  
 
CLÁUSULA TERCERA: MODALIDAD DE CONTRATO: El tipo de contrato será de prestación 
de servicios. Se suscribirá entre el municipio y el Adjudicatario, vale decir, la 
adjudicación del presente proceso licitatorio recaerá sobre “un” solo oferente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El monto del contrato es por el valor de 
su oferta $195.025.000.- (Ciento noventa y cinco millones veinticinco mil pesos), 
exento de IVA.       
 
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo para el desarrollo del 
estudio es el plazo ofertado de doscientos setenta y tres (273) días corridos, a contar 
de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato suscrito entre las 
partes. 
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CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO: Al momento de la suscripción del Contrato, el oferente favorecido, deberá 
hacer entrega en la Dirección de Asesoría Jurídica, 2º Piso Edificio Municipal, Dieciocho 
Nº720, de cualquiera de las garantías señaladas al inicio de este punto 4.4, debiendo ser 
tomadas en pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento, según corresponda 
por un monto equivalente a 5% del valor de su oferta y con una vigencia del plazo de 
ejecución del servicio, más 60 días hábiles como mínimo. Esta Garantía deberá ser 
tomada a nombre del Gobierno Regional del Maule RUT Nº72.227.000-2. 
 
Dicho documento deberá indicar la siguiente glosa: “En garantía por Fiel Cumplimiento 
de Contrato correcta prestación de los servicios por Diseño Construcción Soluciones 
Sanitarias sector Catillo de Parral ID Nº 2600-5-LQ22” 
 
Se hace presente que estas garantías, además, caucionarán el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del consultor, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras.  
 
La devolución de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestación de los 
servicios y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales se efectuará una vez realizada 
la liquidación del Contrato mediante Decreto Exento. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA RESPECTO A LAS 
GARANTÍAS: Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías 
que las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a comunicar 
oportunamente y con debida antelación al Gobierno Regional del Maule, a lo menos 10 
días hábiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolución, 
renovación, reemplazo o cobro de documentos de garantía que estén en custodia. 
 
Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será obligación 
de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar al 
Gobierno Regional del Maule el nuevo documento de garantía dentro de tercer día hábil 
a contar de su recepción y siempre al menos un día hábil antes del vencimiento del 
documento de garantía anterior. Si la presentación del nuevo documento de garantía no 
se verificare oportunamente, a lo menos 5 días hábiles antes del vencimiento del 
documento vigente, la Unidad Técnica informará de inmediato al Gobierno Regional del 
Maule a objeto de que se proceda al cobro de la garantía vigente. 
 
Tratándose de garantías otorgadas mediante pólizas de seguros, dado que no es factible 
el cobro por el próximo vencimiento del documento, sino que solo es factible su cobro 
en virtud de solicitud formal de llevar a cabo el cobro debido a incumplimiento, la 
Unidad Técnica será responsable de enviar al Gobierno Regional del Maule, mediante 
oficio, previo a su vencimiento, la prórroga o nueva garantía. Para estos efectos, la 
Unidad Técnica no podrá dar curso a ningún contrato ni modificación de contrato, ni 
estados de pago que no cuenten con el documento de garantía vigente y su prórroga 
cuando corresponda. 
 
En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional del Maule procederá a 
hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si aquél 
fuese inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales no proceda 
devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos 
respecto de los cuales no se haya recibido información oportuna. Conforme Convenio 
Mandato, numeral 3.4.3, adjunto a las presentes bases. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: AUMENTOS DE PLAZO Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO: La 
Unidad Técnica resolverá sobre las ampliaciones de plazo establecido en el contrato, 
siempre que éstos no se modifiquen de manera significativa. Para estos efectos, se 
entenderá por modificación de plazo significativa aquella que individualmente o en 
conjunto con otras precedentes supere el 30% del plazo inicial contractual. Se deberá 
informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 5 días 
hábiles desde la fecha de su otorgamiento. De otorgarse un aumento de plazo se deberá 
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velar por la vigencia de las garantías que caucionan el contrato, exigiendo las 
renovaciones o reemplazos que resulten necesarios. 
 
De tratarse de un aumento de plazo superior al indicado se deberá contar con la 
autorización previa del Mandante, quien deberá a su vez enviar a reevaluar la iniciativa 
al organismo que efectuó la evaluación del proyecto. 
 
Solo podrán efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza de mayor o 
caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse situaciones excepcionales, no 
previstas, que hagan ineludible dicha modificación. En todo caso, ninguna modificación 
de contrato podrá afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y 
aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones y/o 
el Gobierno Regional del Maule. 
 
Solo se ejecutarán modificaciones al contrato, que impliquen modificación en el proyecto 
recomendado, con expresa autorización, por escrito, del mandante, previa solicitud 
analizada e informada por la Unidad Técnica. 
 
Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el Mandante 
solo podrá autorizarlas si así lo permiten las disponibilidades presupuestarias del F.N.D.R. 
 
Perfeccionada la modificación de contrato, la Unidad Técnica deberá enviar al Mandante, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, copia del documento en que 
tal modificación de contrato consta y de la nueva programación de avance del contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El Consultor no podrá ceder, 
transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones 
que nacen del desarrollo de esta Licitación, y del Contrato que resulte de esta, ni 
constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantía ni gravamen alguno que la 
pudiese afectar, salvo lo dispuesto en el numeral 7.3 de estas Bases. 
 
El Consultor podrá subcontratar parte de los servicios, hasta por un 30% del valor total 
del contrato, previa autorización escrita del Mandante, salvo situaciones de excepción 
debidamente justificadas por la autoridad municipal, las cuales deberán quedar 
resguardadas debidamente y señalando claramente las labores a subcontratar. Por su 
parte los subcontratos no podrán subcontratar los servicios que le han sido 
encomendados por el consultor. 
 
En todo evento el Consultor será el responsable de todas las obligaciones contraídas con 
el Mandante en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los 
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontrato, en 
consecuencia, deberá asumir las obligaciones correspondientes en caso de 
incumplimiento de contrato. Los subcontratos deberán estar igualmente habilitados para 
contratar con el Estado, por lo que deberán cumplir con los mismos requisitos 
establecidos por el consultor en las Bases de licitación.  
 
Los subcontratos deberán cumplir con las mismas exigencias de experiencia y 
especialización que las exigidas para el consultor y le serán aplicables las mismas 
causales de inhabilidad que a éste. Asimismo, deberá encontrarse Hábil en el Registro de 
Compras Públicas y no estar inhabilitados para contratar con el Estado. De esta manera, 
el consultor no podrá subcontratar cuando la persona del subcontrato, o sus socios o 
administradores, estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras 
Públicas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUS ATRIBUCIONES:  
 
UNIDAD TÉCNICA: Para todos los efectos de las presentes bases, se entenderá por 
Unidad Técnica la Secretaría Comunal de Planificación, la que será responsable de 
supervisar técnica y administrativamente la prestación del servicio encomendado y en 
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general, el exacto cumplimiento del contrato. Deberá ser designado formalmente para 
estos efectos. 
 
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (I.T.S.): El Inspector Técnico del Servicio deberá 
velar por la correcta ejecución del contrato de la especie y, en general, por el 
cumplimiento del servicio de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Bases 
Administrativas, Términos de Referencia, y demás documentos que forman parte de esta 
licitación. 
 
Durante el periodo de ejecución del contrato, habrá uno o más Inspectores Técnicos, 
quienes podrán actuar indistintamente y serán el nexo entre el Consultor y el Municipio. 
La designación del o los funcionarios que actuarán como Inspectores Técnicos del 
contrato y el de sus reemplazantes deberá efectuarse mediante un Decreto en el que 
deberá indicarse el nombre completo de éstos, sin que sea necesario modificar el 
contrato, debiendo notificar dicho acto administrativo al consultor. 
 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Durante la vigencia del contrato se mantendrá contacto por correo electrónico, que 
constituirá medio oficial de comunicación de la Inspección Técnica con el consultor. A 
través del cual se dará a conocer todo lo necesario para el correcto cumplimiento del 
contrato: 

 De las instrucciones que dentro de los términos del contrato se impartan al consultor. 

 De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios. 

 De las observaciones que merezcan los servicios. 

 De las infracciones y multas que se cursaren. 

 De los demás antecedentes y observaciones que exigiera la Municipalidad para la 
correcta ejecución del servicio. 
 
Tratándose de la entrega de las diferentes etapas del estudio (Etapas I a la IV), todo 
ingreso o entrega deberá ser por carta dirigida a SECPLAN, a través de la oficina de 
partes. 
 
ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO (I.T.S.): La contraparte Técnica 
por parte de la Municipalidad le corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación, 
la que realizará lo siguiente: 
 
a) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios, como asimismo informar de las 
circunstancias constituyentes de multas, mediante un informe. 
 
b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
en estas bases. 
 
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las 
Términos de Referencia y otros documentos complementarios. 
 
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, en caso de incumplimiento para la 
aplicación de multas. 
 
e) El Adjudicatario deberá someterse exclusivamente a las coordinaciones del I.T.S. las 
que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.S. estipule. Dichos 
requerimientos, se instruirán de manera escrita a través del Libro de Control del Servicio 
y/o correo electrónico habilitado para ello y a través de WhatsApp, solo en caso de 
emergencias y/o imprevistos. 
 
El incumplimiento de cada orden del I.T.S., y en general cualquier incumplimiento de 
contrato, será sancionado con una multa que se definirá en las presentes bases 
administrativas, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un plazo máximo de 
5 días, posterior a ello el municipio podrá (si el caso lo amerita) dar término anticipado 
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al contrato ejecutando la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, correcta prestación 
de los servicios y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los estados de pago, o de la 
garantía mencionada si aquellos no fuesen suficientes. 
 
Si perjuicio de lo anterior, si frente a una instrucción del I.T.S. el Adjudicatario no se 
encuentra posibilitado de cumplirla en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza 
mayor), podrá solicitar fundadamente una prórroga del plazo, siempre y cuando dicha 
solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido por la I.T.S. en primera 
instancia. En estos casos, la I.T.S. tendrá la atribución de autorizar o no la prórroga del 
plazo solicitada. 
 
f) Las demás que le encomienden las presentes bases. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y 
APROBACIÓN DEL ESTUDIO: Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
naturaleza de la contratación, el proveedor tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de referencia 
contenidos en las bases. 
 
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato. 
 
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases, 
Términos de Referencia aclaraciones y otros antecedentes entregados. 
 
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias laborales, de 
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que 
establezca la contraparte técnica. 
 
e) De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le 
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad 
social, alimentación, etc. 
 
f) Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En 
consecuencia, no tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie por 
perdida, destrucción, deterioro, desgaste producidos por robo, uso, mal uso u otra 
razón, incluyendo la fuerza mayor y caso fortuito. 
 
g) Mantener durante todo el desarrollo del estudio, el equipo de profesionales 
comprometido, de ser estrictamente necesario un cambio, el reemplazante deberá 
cumplir con los mismos requisitos cumplidos y evaluados. 
 
h) Informar correo electrónico a través del cual se mantendrá contacto. 
 
i) Las demás que le encomienden las presentes Bases. 
 
En la entrega y aprobación de las diferentes etapas del estudio se deberá atener a lo 
propuesto en su oferta a través de la Carta Gantt y toda entrega deberá ser a través de 
carta dirigida a la SECPLAN ingresada en la oficina de partes de la municipalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El pago lo hará el Gobierno Regional 
del Maule mediante transferencia o cheque nominativo a nombre del Consultor. Para el 
caso de pagos a través de medios electrónicos, el consultor deberá otorgar toda la 
información pertinente de la cuenta bancaria en que éste deba realizarse; en caso de 
pago con cheque, el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente 
por el Consultor desde las dependencias del Gobierno Regional del Maule o por personas 
que exhiban poder suficiente. 
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El valor del contrato se pagará mediante tres estados de pago, según lo indicado en la 
tabla: 
 

Etapas del Estudio N° Estado de Pago % de Pago 

Etapa I Antecedentes Preliminares. 1 30% 

Etapa II Anteproyecto   

Etapa III Proyecto Definitivo 2 30% 

Etapa IV Aprobación MIDESO 3 40% 

 
Aprobación del Pago: El consultor deberá presentar por escrito al Inspector Técnico del 
contrato, la solicitud de pago correspondiente, previo a su Facturación, los cuales serán 
remitidos al Gobierno regional del Maule sin la Factura correspondiente. Lo anterior, 
para dar cumplimiento a la Ley N°21.131 que establece pago oportuno a treinta días. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a esta instrucción, las Unidades Técnicas deben 
presentar ante el Gobierno Regional, los estados de pago sin adjuntar la factura y una 
vez que el administrador(a) revise el estado de pago y este se encuentre sin 
observaciones y en condiciones de ser pagado, dicho administrador(a) enviará un correo 
electrónico a la Unidad Técnica para que se solicite al proveedor la factura asociada al 
estado de pago y sea remitida al Gobierno Regional a través de este mismo medio. De 
esta manera el correo electrónico acreditará la correcta aceptación de la factura por la 
Unidad Técnica. 
 
Presentación de Antecedentes para el Pago: Una vez que culmine cada etapa del 
estudio, el pago se efectuará dentro de 30 días corridos siguientes de recibida conforme, 
la Factura correspondiente, por la Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno 
Regional del Maule (en caso de no recibirse como se indica, los expedientes serán 
devueltos para su corrección y adecuada entrega), con la entrega de la documentación 
pertinente, la que consiste en: 
 
a. Carta o documento conductor dirigido a la Alcaldesa, en el que solicita el pago 
Certificado de Recepción conforme de los servicios, emitido por el Director de la Unidad 
Técnica, en este caso de la Directora de la Secretaría Comunal de Planificación. 
 
b. Carátula debidamente suscrita por el inspector Técnico designado y por el 
Consultor, consignando a lo menos, lo siguiente: fecha del estado de pago, nombre del 
proyecto indicando que se trata de la etapa de diseño, fecha de inicio y término 
contractual, monto del contrato, aumentos y/o disminuciones de contrato (los que 
deben haber sido autorizados por el Mandante), avance físico acumulado, avance 
financiero acumulado, (a la fecha de estado de pago anterior), retenciones acumuladas, 
detalle de anticipos y multas, si las hubiera. 

 
c. Factura o Boleta extendida a nombre del Gobierno Regional del Maule, RUT 
N°72.227.000-2, domicilio 1 Norte N°711 de Talca. Ésta será emitida solo una vez que se 
encuentre visado y totalmente aprobado por el Gobierno Regional del Maule el estado de 
pago respectivo. 

 
d. Formulario de Estado de Pago con firma del Inspector Técnico designado y timbre 
de la Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobación. 

 
e. Tratándose del último estado de pago, la Unidad Técnica deberá adjuntar, 
además, original del documento en que consta la recepción conforme y un set de los 
documentos y respaldos computacionales que conforman el diseño elaborado y aprobado 
por ella. 

 
f. Ficha de programación financiera en la que se reflejarán los ajustes que 
correspondan. 

 
g. Constancia de cualquier sanción pecuniaria, retención, deducción o reembolso 
que afecte al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por 
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atrasos en la ejecución del diseño, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra 
causal prevista en las bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder 
en consecuencia. 

 
h. Certificado de la Dirección del Trabajo o de la Inspección del Trabajo 
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que 
acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-C del 
Código del Trabajo, que el consultor y el subcontrato, en su caso, no registran deudas 
previsionales ni laborales para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al 
mes calendario anterior al del estado de pago de que se trata. 

 
i. Copia de todos los ingresos que hubiese realizado a los distintos organismos para 
revisión y de las respuestas que éstos entreguen; documentos que servirán para el 
cálculo de multas por incumplimiento de plazo en la entrega. 
 
La Municipalidad no podrá cursar estados de pago ni tramitar solicitudes de pago si el 
consultor no ha presentado debidamente la documentación exigida que respalde cada 
pago que solicite. 
 
Factoring: El Consultor podrá ceder las Facturas (Factoring), y dicha cesión se entenderá 
válida una vez que éstas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el mandante, 
conforme se establece en el artículo 3° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la 
transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el 
consultor deberá notificar por la vía más expedita, a la Unidad Técnica de la concreción 
del factoring. 
 
Con todo, para efectos de la cesión de una factura el consultor deberá dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia 
establezca el Servicio de Impuestos Internos (Circular Nº4 de fecha 11-1-2017). En caso 
que el consultor incumpla o contravenga las normas sobre cesión y/o anulación de 
facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales 
responsabilidades para el Municipio, éste quedará facultado para hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término a éste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS Y FORMA DE APLICACIÓN:  
 
a) Las multas serán aplicadas previo informe de la Unidad Técnica Municipal por 

incumplimiento de órdenes, en el que indicará el tipo y el monto de la multa, además 
de las razones por las cuales se incurre en la sanción, lo que se notificará de 
inmediato al proveedor adjudicado mediante anotación. 
 

b) Luego, dicho acto será sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad 
Técnica Municipal. 

 
c) La multa correspondiente será rebajada administrativamente del pago respectivo 
o será cobrada con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del 
plazo de 30 días corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento 
del plazo y/o desde que se incurra en el retardo indebido en la realización de 
actividades. Previo reemplazo del documento original de garantía. 

 
d) Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica deberá notificar por correo 
electrónico, al consultor la resolución que la disponga, y sólo podrá hacerla efectiva una 
vez que ésta se encuentre ejecutoriada. 

 
e) El adjudicatario podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley 
Nº19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado, por aplicación de multa. 
Se considerarán multas por incumplimientos de contrato, por incumplimiento de las 
órdenes o disposiciones del I.T.S., por ejecución deficiente o defectuosa de los servicios, 
entre otras señaladas a continuación. 
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Aplicación de Multas: Se aplicará una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del 
monto total del contrato en cada una de las siguientes situaciones, por día corrido de 
mantención de la falta, la que se descontará del Estado de Pago siguiente al momento 
de la falta, o con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si esto fuere 
necesario. Previo reemplazo del documento original de garantía: 
 
a) Por atraso en la terminación y entrega de cada etapa del estudio. El atraso será 
la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término del plazo 
establecido en el contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la 
fecha de la carta de entrega de cada etapa del estudio. 
 
b) Por incumplimiento de las indicaciones de la Unidad Técnica. 

 
c) Por incumplimiento de las presentes Bases Administrativas y Términos de 
Referencia. 
 
Apelación a una multa: El consultor podrá reclamar ante el representante de la Unidad 
Técnica, por escrito y dentro del plazo de 5 días hábiles, de las multas que le impartiere 
el Inspector Técnico, sea sobre la prestación del servicio o sobre otros aspectos del 
contrato. Copia del reclamo deberá ser puesto en conocimiento del Mandante dentro del 
tercer día hábil de presentado junto con un informe elaborado por la Unidad Técnica. La 
Unidad Técnica, resolverá breve y sumariamente el reclamo, dentro del plazo de 10 días 
hábiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad de 
la Alcaldesa para modificar o dejar sin efecto la sanción, de acuerdo al informe de la 
Inspección del Servicio. La determinación del Alcalde deberá notificarse, por escrito, al 
consultor. 
 
En dicha apelación deberá informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del 
consultor, la deficiencia y qué procedimiento se utilizó para superar la situación, ya sea 
intentando evitar o disminuir la deficiencia. 
 
Aceptación de la apelación: La apelación se realizará por multa en forma individual y la 
aceptación significará desestimar completamente la aplicación de la multa al consultor. 
 
Se aplicará este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia 
no es responsabilidad directa y total del consultor, sino que obedece a situaciones que 
escapan completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminución de 
efectos negativos. 
 
Pago de las multas: Las multas señaladas se aplicarán, sin forma de juicio, por vía 
administrativa, y se descontará del Estado de Pago o de las Garantías del Contrato, si 
estos no fueren suficientes. Las multas se descontarán del estado de pago siguiente al de 
la aplicación de la Multa. Esto, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, 
mediante las acciones legales que procedan. 
 
Tope para la aplicación de las multas: Si el monto acumulado de las multas aplicadas al 
proponente sobrepasara el 15% del valor del contrato, procederá la liquidación 
anticipada del Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: La Ilustre Municipalidad de 
Parral, a solicitud de la I.T.S., podrá declarar, mediante decreto fundado el término 
anticipado del Contrato, en los siguientes casos, informando oportuna y fundadamente de 
ello al Mandante: 
 
a) Por ser declarado el proveedor como deudor en procedimiento concursal de 
liquidación. Por encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel 
el que puede concluirse por su comportamiento contractual u otras circunstancias que 
denoten una situación patrimonial inestable, en particular, por tener que hacer frente a 
mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta causal puede enmendarse 
mejorando las garantías entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 
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b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
 
c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 
acreedores. 
 
d) Si el Adjudicatario es una sociedad y procede a su liquidación. 
 
e) Si al Adjudicatario le fueren protestados documentos comerciales que mantuvieren 
impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 
 
f) Si el Adjudicatario fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o 
algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo 
fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima. 
 
g) Si el Adjudicatario ha hecho abandono de los servicios o ha disminuido el ritmo de 
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica quien emitirá un informe 
fundado, equivalga a un abandono de éstas. 
 
h) Mutuo acuerdo de las partes por causas debidamente justificadas y sin cargo para 
ambos. 
 
i) Por muerte o incapacidad del Proveedor, en el evento en que éste sea persona 
natural. 
 
j) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de 
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato o de aquellas que impone la ley. 
 
k) Acumular en multas cursadas y ejecutoriadas un monto igual o superior al 15% del 
total del Contrato. 
 
l) Por no atender la instrucción del I.T.S. dentro de un plazo máximo de 5 días, sin 
perjuicio de las multas correspondientes. 
 
m) Si se detectara que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la 
documentación para contratar con la Municipalidad fuera falso. 
 
El término anticipado del contrato facultará a la Ilustre Municipalidad de Parral, para 
hacer efectivas las garantías existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y 
salvo en caso de fallecimiento o incapacidad, pero se hará efectiva la garantía en caso que 
el fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio o su intento, cualquiera sea la 
época en que ocurra, o encontrándose el oferente en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de drogas o alucinógenos, debidamente calificado por autoridad competente o por 
participación, sea como autor, cómplice o encubridor, en algún acto delictivo. 
 
La Municipalidad enviará al Mandante copia del acto administrativo fundado que pone 
término administrativo y anticipado al contrato y del documento que la aprueba, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de dichos documentos 
debidamente tramitados, a objeto que el Mandante pueda proceder en consecuencia. 
Además, solicitará se proceda a hacer efectivas las garantías del contrato, cuando 
corresponda. 
 
Perfeccionada la terminación anticipada del contrato, la Unidad Técnica, con acuerdo 
del Mandante, llamará a una nueva licitación y el mayor valor de ejecución del diseño 
será de cargo del primitivo consultor. 
 
La Municipalidad no podrá disponer sin autorización previa y escrita del Mandante, la 
paralización de la ejecución del diseño, ni modificación alguna al programa de trabajo o 
del diseño, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnización al consultor, 
salvo que este renuncie expresamente a toda indemnización a que tuviere derecho por tal 
motivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Una vez terminado el plazo 
legal del contrato y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que así lo resuelva, 
por parte de la Inspección Técnica, corresponderá a la Asesoría Jurídica Municipal, 
proceder a la liquidación del contrato suscrito con el consultor, en un plazo no superior 
a 30 días corridos, a contar de la recepción definitiva y sin observaciones. 
 
Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se 
solicitará al Gobierno Regional del Maule la devolución al Consultor de la garantía por 
“Fiel Cumplimiento de Contrato”. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto 
de la liquidación con cargo, en caso de terminación anticipada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: Cualquier 
diferencia en la interpretación de la reglamentación de la documentación que constituye 
los antecedentes de la Licitación, será resuelta sin ulterior recurso por la Municipalidad, 
en la forma que mejor beneficie a la prestación del servicio, sin perjuicio de las 
atribuciones correspondientes a otros órganos públicos competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN: En el evento que se 
comprobare que el Adjudicatario o diversos Oferentes han incurrido en “Prácticas 
Corruptas”, “Prácticas Fraudulentas” o “Prácticas Colusorias” sea con respecto al 
proceso de selección, con respecto a la adjudicación, o durante la vigencia del contrato, 
el Municipio rechazará de plano la propuesta o la adjudicación o pondrá término a la 
contratación anticipadamente, según correspondiere, haciendo efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento en forma administrativa, sin necesidad de resolución judicial previa. 
 
Para estos efectos, se entenderá por “Práctica Corrupta” todo ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud de cualquier índole que influya o pueda influir en la actuación de 
un funcionario para beneficiar a quien no tiene derecho en el proceso de selección o en 
durante la vigencia del contrato. Por “Práctica Fraudulenta” toda acción tendiente a 
engañar, tergiversar o distorsionar cualquier documento, hecho o antecedente en la 
ejecución de un Contrato en perjuicio del Municipio; y por “Práctica Colusoria”, sea con 
anterioridad o con posterioridad a la presentación de las ofertas, los acuerdos entre 
oferentes, o entre estos y el adjudicatario, con el propósito de establecer precios a 
niveles artificiales y no competitivos que priven al Municipio de las ventajas de la 
competencia libre y abierta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Para todos los efectos legales derivados del presente 
contrato, fijan las partes su domicilio en la comuna de Parral, sometiéndose desde luego 
a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Como aprobación del presente contrato, las partes firman 
un (1) ejemplar del mismo tenor en papel, autorizando las restantes copias del mismo en 
digital. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: La personería de doña PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA, 
para comparecer en nombre y representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PARRAL, consta en Sentencia definitiva de fecha 10 de Junio del 2021 dictada por el 
Tribunal Electoral Regional del Maule, en Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 
2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule, en Juramento prestado en Sesión de 
instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de Junio del 2021 y 
en Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N°1.282 del 29 
de Junio del 2021. La personería de don MANUEL ALEJANDRO BARAHONA LIGUEÑO, 
para representar a INGEMAB INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SpA, consta en escritura 
pública de sociedad constituida en fecha 30 de octubre de 2008, ante Notario Público 
doña María Soledad Santos Muñoz e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador 
de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 51.710 Número 35.723 correspondiente al año 
2008; modificada y transformada por escritura pública de fecha 02 de julio de 2013, 
cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces 




	21958: 3428
	21959: 01 AGO 2022
		sara.barriga@parral.cl
	2022-08-01T12:51:47+0000
	Sara Barriga
	Firmado por Sara Barriga, sara.barriga@parral.cl


		sara.barriga@parral.cl
	2022-08-01T12:52:24+0000
	Sara Barriga
	Firmado por Sara Barriga, sara.barriga@parral.cl


		pablo.munoz@parral.cl
	2022-08-01T13:13:04+0000
	-36.1353143, -71.821543
	Pablo Enrique Muñoz Henríquez
	Firmado por Pablo Enrique Muñoz Henríquez, pablo.munoz@parral.cl


		pablo.munoz@parral.cl
	2022-08-01T13:13:15+0000
	-36.1353143, -71.821543
	Pablo Enrique Muñoz Henríquez
	Firmado por Pablo Enrique Muñoz Henríquez, pablo.munoz@parral.cl


		ALEJANDRA.ROMAN@PARRAL.CL
	2022-08-01T14:02:05+0000
	-36.1400223, -71.8198647
	ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
	Firmado por ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO, ALEJANDRA.ROMAN@PARRAL.CL


		paula.retamal@parral.cl
	2022-08-01T14:41:49+0000
	Paula Retamal Urrutia
	Firmado por Paula Retamal Urrutia, paula.retamal@parral.cl




