REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Planificacion p y 9077

parral, 1 0 MAR. UZL

DECRETO EXENTO NeAQ2)/

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1998, Ley Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2. Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los 6rganos de la Administracion del Estado.

3. Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
su Reglamento y modificaciones posteriores.

4. El Decreto Afecto N°1.879 de fecha 14-12-2020, que aprueba el Presupuesto de la |
Municipalidad de Parral para el afio 2021.

5. La Sentencia de calificacién definitiva de fecha 10-06-2021 dictada por el Tribunal Electoral
Regional del Maule, que declara electa como Alcaldesa de la Comuna de Parral a Dofa Paula
Retamal Urrutia y el Acta de Proclamacion de fecha 16-6-2021 del mismo Tribunal, en el proceso
Rol N°227-2021; que proclama como Alcaldesa de la Comuna de Parral a Dofia Paula Retamal
Urrutia para el periodo comprendido entre el 28-06-2021 y el 6-12-2024.La Sentencia definitiva
de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.

6. Resolucion N°001078 de fecha 12-04-2021 del SEREMI de Salud de la Region del Maule,
aprueba proyecto “Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio Perquilauguen”

7. Resolucién Exento N°7193/2021 de fecha 08-09-2021 de la SUBDERE que aprueba proyectos y
recursos del Programa Mejoramiento de Barrios, considerado en el Fondo de Desarrolio
Municipal, Linea tradicional (PMB-IRAL) para financiar la obra que indica, afio 2021
(E18835/2021).

8. Proyecto "Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio Perquilauguén
Parral” Codigo SUBDERE 7404210702-B.

9. Decreto Exento N°4.915 del 10-12-2021 que aprueba el proceso de Licitacion Publica para
realizar la obra del Proyecto “Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio
Perquilauquén Parral” Cédigo SUBDERE 7404210702-B y aprueba las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demds antecedentes que regiran el proceso
licitatorio.

10.Decreto Exento N°15 del 4-1-2022 que declara desierto el proceso de Licitacion Publica para
realizar la obra del Proyecto “Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio
Perquilauquen Parral” Coédigo SUBDERE 7404210702-B, ID N°2600-33-LP21, por no haber
recibido ofertas.

CONSIDERANDO:

1. Que, existe la necesidad de realizar la obra del proyecto Construccion Alcantarillado de aguas
servidas sector San Eugenio Perquilauguén Parral.

2. Que habiendo realizado un primer llamado a licitacion publica bajo el ID N°2600-33-LP21, éste
fue declarado desierto, por no haber recibido ofertas.

3. Que, existiendo recursos disponibles para efectuar dicha contratacion y de conformidad a las
disposiciones vigentes a la materia, es necesario realizar una licitacion publica. A través del portal de
Mercado Publico.

4. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886 y su reglamento de compras publicas, se
confeccionan las presentes bases que observan los principios de Libre concurrencia de los oferentes al
llamado administrativo y de Igualdad antes las bases que rigen los procedimientos concursales y cumplen
con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacidn de las presente Licitacion Publica.

DECRETO:

1. APRUEBASE un segundo Llamado a Licitacion Publica para realizar la obra del Proyecto
“Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio Perquilauquén Parral” Codigo
SUBDERE 7404210702-B.

2. APRUEBASE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demas

antecedentes que regiran el proceso licitatorio, cuyo texto es el siguiente; Especificaciones Técnicas y
Planos se presentan por separado:
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LICITACION PUBLICA
) (Segundo Llamado)
“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR
SAN EUGENIO PERQUILAUQUEN PARRAL”
Cadigo SUBDERE 7404210702-B.

Bases Administrativas

1.- GENERALIDADES:

1.1.- La llustre Municipalidad de Parral convoca a Propuesta para la Licitacion publica denominada
“Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio Perquilauquén Parral" Codigo
SUBDERE 7404210702-B la que se desarrollara de acuerdo a las presentes Bases Administrativas,
Especificaciones técnicas, Planimetria (adjuntas en el portal) y demas antecedentes, los que se
entenderan formar parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Municipalidad y el oferente
adjudicado.

1.2.- Las Bases Administrativas regularén los procesos de licitacion, analisis, adjudicacion, contratacion,
plazos, garantias, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitacion y ejecucion
de las obras y forma de pago de los proyectos financiados total o parcialmente con recursos Programa
Mejoramiento de Barrios, considerado en el Fondo de Desarrollo Municipal, Linea tradicional {PMB-IRAL).
1.3.- Asimismo, se entendera formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacién vigente que
diga relacion con la ejecucion de las obras, las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas,
prevaleciendo éstas sobre [as presentes Bases.

1.4.- El oferente, en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara todos los gastos de mano de obra,
materiales e insumos, maquinas y herramientas, el pago de remuneraciones, impuestos e imposiciones
previsionales de su personal, costos de garantias, traslados y en general, todo lo necesario para entregar
un servicio completo y correcto conforme las Especificaciones Técnicas del mismo. Estas acciones
deberan estar de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, aun cuando no aparezcan indicadas
en estas, entendiéndose que el proveedor deber4 prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no
pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacion.

1.5.- El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningin error u omisién de las Bases Administrativas,
para lo cual debera estudiarlas en todos sus detalles y si hubiesen errores u omisiones éstos se tendran que
dar a conocer a la Unidad Técnica a través del periodo de aclaraciones de la propuesta publicado en la
plataforma www.mercadopublico.cl.

1.6.- Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante el desarrollo del
contrato, sera resuelto por la Inspeccién Técnica de Obra (I.T.0) a cargo del control del contrato. En este
sentido, el adjudicatario de la presente licitacién debera aceptar lo resuelto por ésta, sin pretender aumento
de plazos, espacios, ni indemnizacion de ningun fipo, entendiéndose que la duda tiene su origen en la
omision del proponente respecto de la materia en cuestion, en el estudio de la propuesta.

1.7.- La Municipalidad, se reserva el derecho de poner término anticipado a la licitacidn con anterioridad a la
apertura, adjudicar la propuesta o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, declarara
inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta
la Licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses
municipales. En ambos casos la declaracion debera ser mediante decreto.

2.- PACTO DE INTEGRIDAD:

21.- El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta

expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las

estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes
bases de licitacion y demés documentos integrantes, asumiendo expresamente los siguientes

COMPromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtn funcionario publico
en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion plblica, ni con la ejecucion de él o los contratos
que eventuaimente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras
personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese ia
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las presentes bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos que
de ellos se derivase.

2.2.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las chligaciones

anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,

asesores, agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o

indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas.
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3.- MODIFICACIONES:

3.1.- Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
una aclaracion solicitada por aiguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

3.2.- Las moadificaciones que se lleven a cabo estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrative que las apruebe y seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl, por lo que
pasaran a formar parte integral de las bases.

3.3.- Juntc con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas a tales
modificaciones, segin se establece en el Articulo 19 del Decreto 250 que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 10.886.

3.4.- Se podra medificar las fechas de visita a terreno, de recepcién de consultas, respuestas a
consultas, apertura electronica, recepcion de garantia y de adjudicacion. En caso de alguna maodificacién
de fechas, se informara a los oferentes mediante decreto publicado en el portal Mercado publico.

3.5.- Se podra realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean estas
por iniciativa propia pretendiendo entregar mas informacion a los proponentes para que realicen una mejor
oferta y/o a partir de la recepcién de las consultas de los interesados durante el periedo de preguntas. En
cualquier caso, éstas se entenderan formar parte integrante de los antecedentes que rigen el proceso
licitatorio. Es obligacion del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso. No
pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada. En este sentido, el solo hecho de la
presentacion de la oferta significara el estudio, aceptacion y adhesién por parte del proponente de las
presentes Bases y de los antecedentes que la acomparian.

4.- INDIVIDUALIZACION DE LA ENTIDAD LICITANTE:
Para los efectos de la presente licitacion, la llustre Municipalidad de Parral actuara como Mandante y
Direccién de Obras Municipales como Unidad Técnica.

Nombre :llustre Municipalidad de Parral
Domigilio : Dieciocho N° 720

N°de RUT : 68.130,700-K

Representante :  Paula Retamal Urrutia

5.- FINANCIAMIENTO: La ejecucion de la obra sera financiada por la Municipalidad con recursos del
Programa Mejoramiento de Barrios, considerado en el Fondo de Desarrollo Municipal, Linea tradicional
(PMB-IRAL) de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

6.- PRESUPUESTO DISPONIBLE:

6.1.- El presupuesto disponible para la ejecucion de todas |as partidas obligatorias de la obra asciende a
$90.590.775 (Noventa millones quinientos noventa mil setecientos setenta y cinco pesos) IVA Incluido.
6.2.- La Municipalidad podré rechazar las ofertas presentadas cuando éstas superen la disponibilidad
presupuestaria para la obra.

6.3.- Ninguna de las ofertas presentadas podra ser superior al monto méximo disponible sefialado para el
proyecto. Solo seran considerados en el proceso de evaluacion aquellos oferentes cuyas ofertas tengan un
valor menor o igual al monto méximo disponible. De exceder las ofertas el monto maximo disponible,
implicara que el Oferente quedara automaticamente fuera de Bases

6.4.- Se deja constancia que una vez contratadas las obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién a que el contratista al momento de postular,
realiza un estudio acabado del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y las
condiciones del terreno. Asi como tiene oportunidad de complementar su andlisis con la informacion
obtenida en el periodo de consultas y solicitar que la unidad técnica le aclare dudas respecto a los
antecedentes del proyecto. Sin embargo, serd de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria
necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo
a la normativa vigente y en conformidad a las leyes de la buena construccion y estética de las obras.
6.5.- Se reitera que los aumentos de obras so6lo seran otorgados de acuerdo a solicitud e interés
Municipal, previa reevaluacién de la SUBDERE.

7.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

7.1.- Modalidad de contratacién: Propuesta Plblica a suma alzada, en pesos moneda nacional, sin
intereses ni reajustes.

7.2.- Objetivo de la propuesta: La llustre Municipalidad de Parral, en adelante la “Municipalidad”, llama
a licitacién publica para realizar la obra de Construccidn Alcantarillado de aguas servidas sector San
Eugenio Perquilauquén Parral; conforme a las exigencias de la presentes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, planos, Presupuesto, Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

7.3.-Tipo de:

7.3.1.- Adquisicién: Licitacion Publica mayor a 1.000 U.T.M y menor a 2.000 U.T.M (LP), segan el Art. 19
bis Reglamento de la Ley N° 19.886.

7.3.2.- Convocatoria: Abierta,

7.3.3.- Moneda: En pesos, moneda nacional.

7.3.4.- Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Econémica.
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7.3.5.- Adjudicacion: Licitacion Publica de adjudicacion simple.

7.4.- Normativa aplicable: la obra se licitara, contratard y ejecutard de acuerdo con las normas,
requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos y lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas del proyecto, segln corresponda:

» Resolucién Exenta de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

» Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y Formato de Presupuesto con Itemizado
de Partidas.

» Contrato celebrado entre la |. Municipalidad de Parral y el adjudicatario.
» Primaran por sobre todo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello primaran

las aclaraciones a las bases en cuanto no contravengan las mismas o al proyecto aprobado por la
SUBDERE.

+ Reglamento Contratos de Obras Plblicas aprobado por DS MOP N° 75/ 2004.

» Decreto supremo N° 85. De 2007, del Ministerio de V. y U., que aprueba EL Nuevo Manual de
Inspeccién Técnica de Obra.

¢ Ley N®18.695 "Organica Constitucional de Municipalidades.

* Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
6rganos de la administracién del Estado.

* Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y su

reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 9 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones.

» Ley General de Urbanismos y Construcciones, y sus posteriores modificaciones,

¢ Ordenante General de Urbanismo y Construcciones, en adelante O.G.U. y C vy sus posteriores
modificaciones.

« Ley N®16.744 de 1968 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, y sus posteriores modificaciones.

Ley N%20.123 del Ministerio del trabajo y Previsién Social, que regula Subcontrataciones y contrato de

trabajo transitorios.

Normas Técnicas oficiales del [nstituto Nacional de Normalizacion, www.inn.cl.

Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Agua Nuevo Sur Maule S.A.

Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas

Normas, Instructivos y Reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

Ley N°19.300 sobre Bases Generales del medio Ambiente y su Reglamento, con sus modificaciones.

Reglamentacién y disposiciones vigentes en materia [aboral y previsional.

Normas y Disposiciones scbre seguridad en las Construcciones.

Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en antecedentes licitacion.

Toda la normativa en la materia, vigente en la Republica de Chile.

7.4.1.- En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre fa
materia como por ejemplo la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, Ley N° 19,880 que
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracién del Estado, Ley N° 19.886 “Ley de Bases sobre contrates administrativos de suministro y
prestacién de Servicios” y su Reglamento, que regulan los procedimientos para las compras y
contrataciones, a través, del portal de Chile Compra, el itinerario publicado en dicho portal y cualquier otra
normativa legal y reglamentacién que diga relacidn con el servicio que prestara el Adjudicatario.

7.5.- Orden de prelacién de los antecedentes de licitacion: Primaran por sobre todo las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, subsidio a ello primaran las aclaraciones a las bases en cuanto no
contravengan las mismas. En aquellas materias a que nc se refieran las bases administrativas regiran
supletoriamente las normas sefialadas en el Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

7.6.- Publicacidn: Los antecedentes del llamado a Licitacién estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Contrataciones Publicas del Estado segtin publicidad y gratuidad de los documentos de la
licitacion Art. 28 del Reglamento, en el Sitio www.mercadopublico.cl para los interesados que, en
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la licitacion.

7.7.- Cierre de recepcion de ofertas: La PROPUESTA (Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta
Economica) se recibird a través de la Plataforma MercadoPublico.cl hasta el dia y hora que se sefiale en
el punto N° 3 "Etapas y Plazos” publicado en el mismo sitio. Los antecedentes solicitados en las
presentes bases, deberdn encontrarse disponibles en formato digital al momento del cierre de las ofertas.

7.8.- Numero de propuestas: Cada participante debera presentar una sola propuesta. No se admitiran
propuestas alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una
contraoferta. Si en la apertura de propuestas se constatare que el proponente incluye mas de una
alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta se considerara
fuera de Bases y de ello se dejara constancia en Acta de Apertura.

7.9.- Tiempo de evaluacion y adjudicacion de ofertas: La |. Municipalidad de Parral dispondra de 30
dias habiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos
los participantes cual fue el oferente favorecido. La notificacion se hara a través del sitio
www.mercadopublico.¢l.
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7.10.- Vigencia de la oferta:

7.10.1.- La vigencia de la oferta sera de a lo menos 90 dias contados desde la fecha de Apertura de las
Propuestas. '

7.10.2.- A su vez, es preciso anotar que este Organo de Control, entiende que la posibilidad de re
adjudicacion a que se alude al punto 20.5, del pliego administrativo de condiciones, se refiere a aguella
situacién en que, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del articulo 63 del decreto N°® 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, la adquisicion se formaliza mediante la emisién de la orden de
compra y su aceptacion por el proveedor, 1o que debe ser precisado.

8.- PLAN DE FECHAS:
8.1.- El proceso de licitacion estara organizado en etapas, siendo las mas importantes, aquellas
establecidas en la Ficha Electrénica en su N°3 “Etapas y Plazos™

Fecha de Publicacién {10-3-2022),
Fecha Inicio de Preguntas {10-3-2022),
Fecha Final de Preguntas (16-3-2022),

Fecha de Publicacion de Respuestas y Aclaraciones  (18-3-2022),
Fecha de Cierre de Recepcion de Ofertas (31-3-2022),
Fecha de Acto de Apertura Electrénica de las Ofertas  (31-3-2022),
Fecha de Adjudicacién (31-5-2022).

8.2.- En todo caso el cierre de recepcion de ofertas, no podra vencer en un dia inhabil o en un dia lunes 0
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15 horas (Pentltimo Inciso Art. 25 Decreto 250 de 2004
Reglamento de |a Ley N° 19.886)

8.3.- La Municipalidad a través de la Secretaria de Planificacion podra modificar el Calendario de la
licitacién, a través del correspondiente acto administrativo y su publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, siendo responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la
emisién de cualquier modificacion de plazos. Se presumira conocimiento de elfas por parte de todos
los proponentes, para todo efecto.

9.- NORMA GENERAL DE PLAZOS:

9.1.- Para los efectos del computo de los plazos contenidos en las presentes Bases se entendera que
son de “dias corridos” y correran a partir de la medianoche del dla en que principian y hasta la
medianoche del tltimo dia del mismo.

9.2.- Cuando en las presentes bases se utilice el término “dias habiles” se considerara de lunes a
viernes, con exclusion de los dias sabadoe, domingos y festivos.

9.3.- Si el plazo contractuai termina dia sabado, domingo o festivo se considera el dia habil siguiente.
9.4.- Para contabilizar el plazo de ejecucién de la obra se contara desde el dia habil siguiente a la fecha
de Entrega de Terreno.

9.5.- El Inspector técnico de obra en su cometido de fiscalizacion debera cefiirse a lo indicado en las
bases administrativas, Especificaciones técnicas y demas antecedentes que sirvieron de base para la
evaluacion y aprobacion del proyecto.

9.6.- En contexto COVID 19 que vive nuestro pais, la Municipalidad podra suspender los plazos de
firma de contrato, entrega de terreno y ejecucion de obras y reanudarse una vez que las

condiciones sanitarias lo permitan, previa justificacién fundada; sin multa ni sancién para el
adjudicatario.

10.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

10.1.- El plazo de ejecucion de las obras sera de 180 dias corridos.

10.2.- Dicho plazo deberd ser propuesto por el contratista, considerando como plazos méaximos, sin
deduccion por dia lluvia u otro fenédmeno climatico, ni por feriados ni festivos, solo dias corridos.

10.3.- En dicho plazo maximoe, la obra debera estar terminada, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su usoc.
10.4.- En caso de atrasc en el término oportuno de las obras, se aplicara la multa indicada en estas
Bases.

10.5.- El Oferente adjudicado, debera ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su oferta, en el
“Formulario de Plazo de ejecucion de la abra”.

11.- DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:
Podran participar del proceso de licitacion, Personas naturales, Juridicas y Uniones temporales de
proveedores (U.T.P), que se encuentren inscritos en el portal www.mercadopublico.cl.

11.1.- De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P):

a) Se admitirdn en esta licitacién la participacion de Uniones Temporales de Proveedores conforme lo
dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras
y Contratacion PUblica N° 22,

b) En el evento de resultar adjudicadas, éstas deberan adjuntar en forma previa a la suscripcidn del
contrato, la escritura plblica (si se trata de un proceso de compra en que participaran es igual o
superior a 1.000 U.T.M.) en la cual conste el acuerdo de constitucion de la U.T.P. En dicho documento
se debera establecer:

v La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Municipalidad.
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v Nombrar un representante o apoderado com(in con poder suficiente.

v' Establecer la duracion de la U.T.P. (no podra ser inferior al plazo de ejecucion de la obra)

v Debera indicar quien realizar4 la facturacién y recibira los pagos.

¢) En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los integrantes de
dicha UTP, deberan inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).

d) Los integrantes de dicha U.T.P no podran participar de otra U.T.P para el mismo proceso de Licitacion
y/o de manera independiente.

e) Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de la propuesta o
para [a suscripcion de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada
integrante de la Unién individualmente considerado, y en consecuencia inhabilitaran a la respectiva
U.T.P que integren.

f) La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato que genere
este proceso de Licitacién, incluyendo a la renovacion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 bis
del Reglamento de la Ley Compras Publicas.

g) La Municipalidad exigira que el documento que formalice la Unién Temporal de Proveedores
establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
nueva Entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la licitacién y del respectivo
contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la U.T.P no puede incluir clausulas de
exencion o limitacién de responsabilidad para alguno de los integrantes de la U.T.P.

h) Las U.T.P que no cumplan con esta exigencia no podran suscribir el respectivo contrato.

i) La U.T.P no puede ocultar informacion relevante para ejecutar el respective contrato, que afecte a
alguno de sus integrantes; en caso de hacerlo, esto se considerara un incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato, siendo causal de término anticipado y ejecucion de las garantias
respectivas; sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades penales que pudieran concurrir.

i} De igual forma sera causal de término anticipado la constatacién de que los integrantes de la UTP
constituyan esta figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, en caso de verificarse tal
situacion; se remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

k) Sera obligatorio para los integrantes de la U.T.P informar inmediatamente sobre el retiro de uno o mas
de sus integrantes. Por otro lado, si uno de los integrantes de la U.T.P se retira de ésta, y dicho
integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la propuesta, tal
circunstancia también sera causal de término anticipado del contrato.

1) Si el retiro sefialado en la letra k), se produce durante el periodo de evaluacién de las propuestas,
debera informar si producto de este retiro seguir participando de la propuesta con los integrantes que
sigan en la U.T.P o desistira de su oferta. Si el oferente que se retira retine una o més caracteristicas
objeto de evaluacidn, esto seré causal de inadmisibilidad de la propuesta, sin derecho a evaluacion.

11.2.- Exigencias Leqales de Probidad Administrativa: No podran ofertar, y al Municipio le esta
prohibido suscribir contratos con;

a) Funcionarios de la Municipalidad y las empresas en que éstos participen mediante Contrato o
sociedad.

b) Personas y las empresas en que ellas participen mediante contrato o sociedad, que tengan la calidad
de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguineidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la “Municipalidad®, hasta el
nivel de Jefe de Departamente, 0 su equivalente, inclusive.

¢) Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas,
ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores
de cualquiera de dichas sociedades.

d) Quienes, al momento de la presentacién de la Oferta, hayan sido condenados por practicas anti
sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
afios, segun dispone el articulo 4 inciso 1° de la Ley N° 19.8886. .

e) También seran causales de inhabilidad aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales (Ley N° 18.883).

f) Quienes estén inhabilitados para contratar con el Estado por ofras causales establecidas de
conformidad a las leyes chilenas

11.3.- Inscripcién de proveedores: Para los casos en que los proveedores adjudicados no estén
inscritos y habiles, al momento de contratar, se otorgard un plazo de 15 dias habiles, contados desde la
fecha de notificacion del Decreto que adjudica Ia licitacion a través del Sistema de [nformacién (24 horas
desde su publicacién), para que cumpla con dicho requisito.

12.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA OFERTA:

12.1.- Consultas:

12.1.1.- Los proponentes podran formular todas las consultas y/o solicitudes de aclaracién a los
antecedentes tanto de caracter técnico como de indole administrativo, solamente a través del Portal
www.mercadopublico.cl, en los dfas y en el horario que se encuentran publicados en el portal. Una vez

finalizado el plazo no se aceptaran consultas por ningdn medio.




12.1.2.- Las consultas deberan ser claras, indicando, seguln sea el caso, el titulo, numeral, inciso o letra de
las Bases Administrativas o Técnicas que se esté observando, o el formularic o anexo que se sefiale.
12.1.3.- La Municipalidad no se responsabiliza por consultas efectuadas a través del Sistema de
Informacion que no sean validamente ingresadas al sistema.

12.2.- Aclaraciones:

12.2.1.- Se pondran a disposicién de los oferentes solamente a través del portal www.mercadopublico.c! ,
en la fecha de publicacién de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.

12.2.2.- La Unidad generadora de la licitacién ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas,
podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, como también,
complementar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicioc no haya quedado
suficientemente claro y/o dificulte la obtencién de propuestas. Estas aclaraciones se pondran a
disposicion de los proponentes a través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la
apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en caso de que fuese necesario.

12.2.3.- Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipic o en respuesta a consultas
de los interesados, pasaran a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas.

12.2.4.- La Municipalidad podra ademds, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las fechas
fijadas en el portal www.mercadopublice.cl para el desarrollo del proceso de licitacidn sancionandoe dicha
moedificacidn mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podra también revocar o suspender
segtn corresponda, en forma unilateral el procese licitatorio, mediante un Decreto Exento fundado que
asl lo autorice.

12.2.5.- El Gnico canal valido para responder consultas o realizar aclaraciones es por medic del portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en dicho sistema. No se aceptaran consultas
via telefonica u otro medio distinto al indicado anteriormente.

12.2.6.- Sera responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal
www.mercadopublico.cl, en los plazos que se indiquen a fravés de éste, Por tanto, los oferentes no
podran alegar su desconocimiento bajo ninguna explicacién.

13.- COMUNICACION DURANTE EL PROCESO LICITATORIO:

13.1.- Como se sefalé anteriormente, los proponentes podran solicitar por escrito solo via portal
www.mercadopublico.cl, todas aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitacién o explicacion
adicional que juzguen necesaria para la correcta interpretacion de las bases, hasta el dia y hora que
defina el Municipio y sefiale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido
consultas verbales o efectuadas fuera de plazos y no se aceptaran consultas via e-mail, telefénica o
efectuadas directamente en la Municipalidad.

13.2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N® 1383 de Hacienda, que enfré en vigencia
con fecha 27.12.2011, se impone a los proveedores la prohibicion de contacto con los funcionarios de [a
entidad licitante durante el curso de! proceso [icitatorio, limitando los contactos salo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de Licitacién (modifica el Art. 27.- del Decreto 250, que aprueba
el Reglamento de la Ley N° 19.886).

13.3.- El artlculo 39 “Contacto durante la evaluacion” del reglamento de compras publicas, dispone que
durante el periodo de evaluacion, lo oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad licitante para
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones,
exposiciones, entrega de muestras o pruebas de ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que
hubiesen sido previstas en las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

14.- VISITA A TERRENO:

14.1.- De caracter VOLUNTARIA, en el lugar que se deberan ejecutar las obras.

Para més detalles ver ubicacién en archivo KMZ, ingresado en los anfecedentes de la licitacion en el
Portal de Mercado Publico.

14.2.- Con el objeto de que los interesados puedan constatar las condiciones del lugar y los
requerimientos técnicos de la obra y asi facilitar la eventual postulacion de ofertas.

14.3.- La visita a terreno al ser voluntaria, no serd guiada y no se proporcionard movilizacién, la que sera
de responsabilidad de cada uno de los asistentes.

15.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

15.1.- Presentacion de la propuesta por Sistema:

a) El proponente interesado en formular una oferta, debera efectuar el estudio completo de las Bases,
Especificaciones técnicas, Aclaraciones, Anexos, Formularios y todos aquellos antecedentes que sean
entregados, ademas los que a su juicio estime necesario tener presente para la correcta ejecucién del
servicio que se desea contratar.

b) Las condiciones anteriores deben ser estimadas en la oferta técnica y economica, por lo que toda omision
0 desconocimiento a lo sefialado en el parrafo precedente serd de exclusiva responsabilidad del
proponente adjudicado. Por el hecho de ingresar su oferta al portal se entendera que el proponente
conoce y acepta las bases de la presente licitacion y demds antecedentes que el Municipio ha entregado.

¢) Almomento de realizar la Oferta Econémica (valor en pesos chilenos) en la plataforma, el oferente debera
ingresar en el campo el valor total de la oferta sin impuesto, es decir, el “valor neto”,

d) En el caso que alglin oferente no presente coincidencia entre la “Oferta Econémica’ (Anexo econémico-
Formulario Propuesta Econémica), que anexan en el Portal y la oferta econémica (valor neto en pesos
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chilenos) ingresada al sistema, la propuesta sera castigada en el criterio de evaluacién ‘Cumplimiento de
Requisitos Formales” con la rebaja de nota que corresponda.

e) En el caso que algun oferente presente un valor total mayor al presupuesto disponible en su “Oferta
Econdmica’, la Comisién podra rechazar las ofertas presentadas cuando éstas superen la disponibilidad
presupuestaria para el servicio.

f) Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional (pesos chilenos ($)), fijos y
definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de los cuales se exija
expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos. (Para ingresar la Oferta
Econdmica al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra
disponible en la p4gina web: www.mercadopublico.cl).

g) En caso que la informacion extraida desde el portal mercadopublico.cl fuere ilegible y/o
incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podra o no, solicitar mediante el portal
mercadopublico.cl documentacion o antecedentes que subsanen la dificultad para la debida
elaboracion del Informe de Evaluacion, esto siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a los oferentes consultados una situacion de privilegio respecto de los
demas, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de
los oferentes. Situacion que se vera reflefada en el criterio de evaluacion “Cumplimiento de Requisitos
Formales®.

15.2.- Efectos de la omisién de alqin documento en la presentacién de la propuesta:

a) En caso de que algunafas oferta/as omitiera algun antecedente solicitado en las presentes bases, la
Comision evaluadora podra solicitario a través del foro de aclaracion de ofertas (conforme al punto
19.4), lo que ira en desmedro de la nota en el criterio de evaluacion "Cumplimiento requisitos formales”, sin
embargo, si na responde en el plazo estipulado, ser causal suficiente para declarar inadmisible
la propuesta presentada.

b) Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, la Comisién podra solicitar a los oferentes que
rectifiquen los errores o salven Jas omisiones formales, siempre y cuando ello no les confiera a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de Estricta sujecién a las bases y de Igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de informacién.

16.3.- Causales de rechazo de las ofertas: Las causales de rechazo de las ofertas, tanto al momento
de la apertura, como en la revision previa de los antecedentes que haga la comision a cargo de la
evaluacion, seran las siguientes:

a) No ajustarse al presupuesto maximo disponible informado, a los limites minimos de presupuesto o a
los plazos de ejecucion minimos o maximos solicitados en las presentes bases (cuando
corresponday).

b) Alteracion del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.

¢) No presentar en forma digital, y fisicamente (cuando corresponda), la Garantia de seriedad de la
oferta, en los plazos establecidos para ello, o que la misma no cumpla con los requisitos de forma
establecidos en las presentes bases de Licitacién, o en la normativa vigente, solo cuando
corresponda dicha garantia.

d) Si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumple con los requisitos exigidos en las presentes bases
administrativas, monto y/o vigencia minima sefialada en las presentes bases, o si falta a la calidad de
a la vista, de liquidez inmediata e irrevocable (cuando corresponda).

e) La oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitacion, o en las
especificaciones técnicas adjuntas.

f) Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando expresamente se sefiale en las
presentes bases, por [0 que seran rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

g) Cualquier otra causa sefialada en las presentes bases y que expresamente indique como sancion el
rechazo de su oferta.

15.4.- El proponente debe procurar la presentacion de una oferta clara y ordenada. El orden de las

ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada uno de los formularios, documentos o antecedentes
requeridos en las presentes Bases Administrativas, independiente del numeroc de paginas que
contenga, debe estar comprimido en un solo archivo digital. A modo de gjemplo: “Certificados de
experiencia”. '

b) Publicar archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes bases son de caracter administrative, técnico o econdmico, por tanto, el proponente debe
subir cada archivo digital al anexo que corresponde.

c¢) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden
que fijen las presentes bases.

A modo de ejemplo; a} Anexo N° 1 (si lo hace uno por uno) o Anexo administrativo (si los comprime en
un solo archivo).

d) Filtrar informacion: los oferentes nc deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, sino
fuera absclutamente imprescindible para el mejor entendimiento de las propuestas.
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¢) Formato digital de uso comiin: los documentos presentados en forma digital, deberan ser aquellos
de uso comln, por ejemplo: JPG, PDF, Word, Excel,.etc., y el proponente sera el responsable de
verificar su legibilidad en el sistema.

f) Formalidad de los anexos: Cada Formulario debera firmarse por el Oferente, si es persona natural o
por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas juridicas (considerar timbre si fuera el
caso).

g) Individualizacion de los Proponentes: Los oferentes deberan individualizarse unicamente con su
nombre completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas.
Queda expresamente prohibido el uso de seuddnimos, diminutivos o individualizacién numeérica,
excepto nombres de fantasia debidamente registrados.

h) idioma de correspondencia: Toda |a correspondencia relativa a la oferta, [a Licitacion y sus
aclaraciones debe ser redactada en idioma espafiol. Asimismo, si es que corresponden: catalogos,
datos técnicos, material ilustrativo, etc.; deberan presentarse redactados o, al menos, traducidos al
idioma espariol. '

15.5.- Calendario de la propuesta: sera el indicado en el N° 3 Etapas y Plazos publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

16.- ANEXOS:

a. Antes de la fecha y hora del cierre de la licitacion informada en el calendario de la misma, los
proponentes deberan ingresar sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl en formato digital,
clasificando estos en tres anexos denocminados:

¥ Administrativos
v' Técnicos
¥ Econdmicos.

b. Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su oferta quede debidamente
ingresada segtn lo sefialado anteriormente.

c. La totalidad de los antecedentes sefialados a continuacion DEBEN SER ESCANEADOS deberan
venir escritos a computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie deberan contener
todos los antecedentes de la licitacion.

d. Los oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar como” los archivos
bajados desde el portal www.mercadopublico.cl , pero deberan mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omision y/o modificacion, pudiendo ser causal para
rechazar su propuesta.

e. Deberan ser firmados (suscritos) por el proponente o su (s) representante (s) legal (es), aquellos
documentos y/o Formularios (Anexos) respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firma(s) de
la persona natural o “del(los) representante(s) legal(s), segln corresponda, estampadas en los
documentos requeridos, debe{n) ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la(s) respectiva(s) Cédula(s)
Nacional{es) de Identidad.

f. Los oferentes deberan constatar que el envic de sus Propuestas a través del Sistema de Informacion
haya sido realizado con éxito incluyendoe el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello deberg
verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en
dicho sistema, el cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo el Oferente
deberd comprobar que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion
posterior.

16.1.- Anexos Administrativos: los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los

siguientes documentos:

a) Anexo N° 1, Identificacion del proponente y aceptacién de bases, debidamente firmado por el
proponente o su Representante Legal, con nombre completo o razén social, N° de RUT,
Individualizacion del Representante legal, domicilio (Calle, N°, Comuna), teléfono, y Correo
electrénico. A través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacién de las bases y
antecedentes que rigen la propuesta.

En caso de que el oferente sea una U.T.P, cada uno de los integrantes de ésta debera completar
el presente formulario.

16.2,- Anexos Técnicos: los oferentes deberan adjuntar los siguientes documentos escaneados al

portal www.mercadopublico.cl los siguientes documentos:

a) Anexo N° 2, “Experiencia del Oferente” debidamente firmada por el oferente © su Representante
Legal, a través del cual se evaluara la experiencia debidamente acreditada con el detalle de; obras de
efecucion de proyectos de Plantas de tratamientos de aguas servidas y alcantarillado de
acuerdo a los antecedentes técnicos que la Comisién evaluadora pueda calificar,

Acreditacion. Esta experiencia debera ser acreditada mediante Certificados de Organismos Publicos o
privados y/o Actas de Recepcién Provisoria o Definitivas. La comisién evaluadora considerara y
calificara solo aguella experiencia que digan relacion con el término de obras.

Por tal motivo, se entiende que no seré suficiente la presentacién de Ordenes de compra, Conlratos,
Subcontratos, Facturas u otros relacionados con el inicio de un trabajo.

> Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que la comisién se reserva el derecho de

?c;m%ogar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, en caso de comprobar su
alsedad.
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- Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente debers levantar de igual forma al
portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado,

- En caso de tratarse de una “Unién Temporal de Proveedores” se admitiré la experiencia que
puedan acreditar todos los integrantes de ésta, de acuerdo con sus experiencias individuales, fas
gue se imputaran Infegramente a la U.T.P. La experiencia de la U.T.P ser Iz experiencia que
sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberan acompariar el anexo n°2
por cada uno de los proveedores componentes de ésta, adjuntando para cada experiencia
declarada la acreditacion en los términos indicados en el presente punto.

- En caso de tratarse de persona natural, sélo se considerars la experiencia que este decfare tener
en forma directa con Organismo Publicos y/o privados.

> En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (ELR.L), la
experiencia de su titular, es decir, ef oferente; en calidad de persona natural, se computaré como
experiencia de la ELR.L. _

> La Comisién de Apertura y Evaluacion tendré la facultad para determinar si estos documentos
presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo con
el presente punto.

- No serén considerados aquellos certificados gue den cuenta de un trabajo bajo_la figura de
subcontratacion, asi como tampoco contrataciones donde se hubiese fiquidado anticipadamente el
confrafo. -

El oferente debera hacer un analisis previo de la experiencia con la cual participara, ya que

habra una tolerancia de § certificaciones por sobre las 10 que le permiten optar a la nota

maxima siete (7,0); las que superen este nimero, no seran consideradas y se tendra por Incumplido
el criterio de evaluacion "Cumplimiente de Requisitos Formales®, realizando la rebaja de nota
correspondiente a los certificados de experiencia presentados en exceso.

b) Curriculum y fotocopia de certificado de Titulo del Profesional encargado de la obra.

c) Anexo N° 3, “Compromiso de Seguros”, debidamente firmado por la persona natural o el(los)
representante(s) legal(es), segtin corresponda.

d) Anexo N° 4, “Formulario de Plazo de ejecucion de la obra” en forma de Carta Gantt semanal (/a
carta Ganlt no tiene formato establecido, por lo que deben ser propuestos por cada participante, debe
incluir todas las partidas del presupuesto defallado y debe ser coincidente con el plazo ofertado),
debidamente firmado por la persona natural o el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.

16.3.- Anexos Econémicos: Los oferentes deberan adjuntar al portal www.mercadopublico.cl los
siguientes documentos:
a) Anexo N° 5, “Formulario Propuesta Econdmica”, debidamente firmado por la persona natural o
el(los) representante(s) legal(es), segun corresponda.
- El monto neto y con IVA Incluido.
b) Anexo N° 6, “Presupuesto Detallado”, coincidente con precio ofrecido, debidamente firmado por la
persona natural o el{los) representante(s) legal{es), segun corresponda.

17.- DE LAS GARANTIAS:

17.1.- Garantia de Seriedad de Oferta: Atendiendo el monto de la obra, infe'rior a 2.000 U.T.M, no se
contempla esta garantia en la oferta, esto en conformidad a lo establecido en et artfculo 31 del
Reglamento la Ley N° 19.886 sobre Compras Publicas.

17.2.- Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato;

» Tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones contraida por
aoferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el articulc 68 del Reglamento de [a Ley N° 19.886
sobre Compras Publicas y ademas, caucionard el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley
de Compras.

» En el caso de contrataciones de prestacion de servicios, se entenderd, sin necesidad de estipulacién
expresa, que las garantlas constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del contrato caucionan
también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los confratantes.

17.2.1.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituira mediante un instrumento pagadero a

la vista y de caracler irrevocable y debera contener las siguientes caracteristicas:

Beneficiario : | llustre Municipalidad de Parral, RUT N° 69.130.700-k
Monto : | 10% del valor total del contrato.
Expresadaen | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
Plazo : | Excedera en 90 dias corridos del plazo ofrecido por el oferente adjudicado.
“En garantia por el Fiel Cumplimiento de contrato Construccién Alcantarillado
Glosa : | de aguas servidas sector San Eugenio Perquilauquén Parral ID N° 2600 — xx —
LP21 (Indicar N®)”

Nota: Conforme al Decreto Supremo N° 1.218 del 24 de junic de 2021 del Ministerio de hacienda, que
modifica Decreto Supremo N° 250 de 2004 con fecha de publicacidén 14-10-2021, el monto de la garantia
podra ser rebajado al 5%, cuando la empresa adjudicada acredite ser una empresa de “mencr tamafig”
segln lo dispuesto en Servicio de Impuestos Internos.
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17.2.2.- Al momento de la suscripcion del Contrato, el oferente adjudicado debera hacer entrega de la
garantia en la Direccién de Asesoria Juridica, ubicada 2° Piso Edificic Municipal, Dieciocho N° 720.

17.2.3.- En el caso que se entreque Ia Garantia en forma electrénica: esta debera ajustarse a [a Ley N°
19.799 sobre Documentos Electrénicas, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion, debiendo ser del todo
legible, incluyendo su codigo de validacion y/o verificacion.

17.2.4.- Si la Garantla NO ha sido extendida correctamente (a favor de la llustre Municipalidad de Parral),
ho corresponde al monto o plaze minimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde
a la denominacion de la propuesta, o el nombre y/o el Rut del Oferente estan mal extendidos, sera
rechazada y dara derecho a la Unidad Técnica la posibilidad de re adjudicar el servicio al segundo
proveedor mejor evaluado, sismpre ¥ cuando cumpla con los antecedentes solicitados.

17.2.5.- Forma y Oportunidad para restituir la Garantia: Esta garantia sera liberada una vez realizada
la recepcion provisoria y presentada la “Garantia por la Correcta ejecucion de la obra”.

17.2.6.- En caso de aumento de plazo y/o aumento de Obras, la Garantia debera ser renovada en
atencién al nueve plazo contractual y/o al nueve monto del contrato, segln corresponda. En ambos casos
mas 90 dias corridos, generandose asi el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).

17.2.7.- En caso de que la Garantia venza y aun no se ha terminado con las obras, sera obligacion
del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos 15 dias de anticipacion a su vencimiento, por un
monte y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito,
se hara efectiva la Garantia Vigente.

17.2.8.- La Recepcion Provisoria no se efectuara si la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato no se
encuentra vigente a dicha fecha. En el plazo sefialado anteriormente el contratista debera hacer llegar la
garantia a la municipalidad, mediante carta dirigida a la Alcaldesa, informando la garantia remplazada y
solicitar la devolucion de la que estd por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada
unidad técnica, la Municipalidad debera hacer la devolucion de la garantia por vencer.

17.3.- Garantia por Correcta Ejecucion:

17.3.1.- Verificada la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera presentar la Garantia de
Correcta Ejecucion, mediante instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable y debera contener
las siguientes caracteristicas;

Beneficiario : | llustre Nlunicipalidad de Parral, RUT N° 69.130.700-k
Nonto : | 5 % del valor total adjudicado.
Expresada en | : | En pesos chilenos o su equivalente en Unidades de Fomento.
| Vigencia : | lgual a 16 meses, contados desde la fecha de la Recepeion Provisoria.
“En garantia por la Correcta Ejecucion Construccion Alcantarillado de aguas
Glosa : | servidas sector San Eugenio Perquilauquén Parral ID N°® 2600-xx-LP22 (Indicar
el N%)".,

17.3.2.- Forma para liberacién de la Garantia: Se procedera a la liberacién de fa Garantia cuando se
haya efectuado la recepcion definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba.

Consideraciones de las Garantias:

* Las Boletas de Garantia pagaderos a la Vista o los Vales Vista, deberan ser tomados por el Oferente y
ser emitidos por un Banco Comercial con sede en el pais.

* Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por una Compariia Aseguradora.
Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberan ser emitidos por Instituciones de Garantla
Reclproca de Chile.

* S las garantlas se otorgan de manera electronica, deberan cumplir con los requisitos establecidos en la
If:ey N° 19.799 Scobre documentos electronicos, firma electronica y servicios de certificacion de dicha
irma.

* En caso de los depositos a |a vista y de los vales vista la glosa debera ir al reverso del documento y
firmado por el representante legal de la empresa indicando el nombre de esta.

17.4.- Péliza_de sequro, sequn corresponda: Se incorporard como criterio técnico de evaluacion el

compromiso de los oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, los siguientes seguros:

a) Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros, que proteja el patrimonio de la empresa
asegurada, ante demandas proveniente de terceros, por error u omisién en el desempefio normal de sus
actividades, Cubra dafios materiales, muerte, lesiones, ocasiones a terceros, entre otras. Debera
contratar una Péliza de seguro por un valor equivalente a lo menos a un 10% del monto contratado.
Debe sefialar como beneficiario adicional a la llustre Municipalidad de Parral.

b) Seguro contra todo riesgo de construccién por [a cobertura total de las obras contratadas, por la
cobertura total de las obras contratadas, mediante la contratacién de una poliza de seguro por un valor
equivalente al 100% del monto contratado, que a lo menos permita cubrir la inversion ejecutada a la
fecha de un eventual siniestro,

17.4.1.- Estas pélizas deberan estar vigentes por lo que dure el contrato. Por lo tanto, su permanente

actualizacion es de responsabilidad del adjudicatario, aplicandosele una multa equivalente al 1%o (1 por

mil) del valor del contrato por cada dia en que no esté vigente, con un plazo maximo de 20 dias corridos,

posteriormente a este plazo se hara efectiva las Garantias y se procedera a dar término al contrato.
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17.4.;.- La Municipalidad NO contratara ningun tipo de seguro para la presente Licitacién Publica, ni
asumira responsabilidades que debieron estar cubiertas por la empresa adjudicada.

17.5.- Obligacidén de la unidad técnica respecto a las Garantias:

17.5.1.- Ser2 obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan,
Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga de forma interna comunicar oportunamente y con debida
antelacién a la Tesoreria Municipal, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
factibilidad de devolver al tomador la Garantia en cuestion; acorde a lo que define el “Manual de
Procedimiento sobre recepcién, control, custodia y liberacion de documentacion en Garantia en la llustre
Municipalidad de Parral’ (el cual dispone la Tesoreria Municipal).

17.5.2.- Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera abligacion de Ia
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar a la Tesoreria Municipal el
nuevo documento de garantia dentro de tercer dia hébil a contar de su recepcién conforme.

Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare oportunainente, a lo menos 5 dias
habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato a la
Tesorerla Municipal a objeto que se proceda al cobro de la garantia vigente.

18.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION EVALUADORA: No se contempla apertura
presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuar en forma electrénica, internamente, a
través de una Comision de Apertura y Evaluacién conformada por funcionarios Municipales, Ia que se
reunira en oficinas de la Unidad Compradora en la fecha de apertura correspondiente.

18.1.- Sobre la apertura de ofertas:

18.1.1.- Se efectuara la apertura electrénica en la fecha indicada segtn calendario N° 3 Etapas y plazos
del portal. Una vez iniciado el Acto de apertura, no se recibiran més propuestas ni se permitira la entrada
de persona alguna.

18.1.2.- Se levantard un Acta del proceso de apertura con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones, esta acta debera ser firmada por
todos los funcionarios designados a participar del Acto de apertura.

En la cual se consignaran las observaciones formuladas respecto de [as ofertas rechazadas y los motivos
del rechazo. Esta Acta sera formada por todos los integrantes de la Comision de Apertura y formara parte
de los antecedentes de la propuesta.

18.1.3.- Asi tambien la Comision podra resaolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de
licitacion, cuando su admisién altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos
defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrira si no responde satisfactoriamente a lo
requerido a través del foro, seran declaradas Inadmisibles y no seran consideradas en la Etapa de
Evaluacion. Dichos rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico
de Evaluacion.

18.1.4.- La entidad licitante aceptara la propuesta mas ventajosa considerando [os criterios de evaluacion
sefialados mas adelante, con sus correspondientes ponderaciones, no estando obligado a adjudicar al
proponente cuya oferta econémica sea aquella de menor valor, sino a la oferta que resulte mejor
evaluada. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades y precios.

18.1.5.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podra solicitar a los organismos e
instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situacién comercial del o los oferentes u
otra informacién que se requiera, asi mismo padra solicitar al interesado aclarar cualquier duda sobre su
propuesta. El plazo para la respuesta, por parte de los oferentes, sera el fijado en la misma consulta.
18.1.6.- En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final
del Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886. Es de exclusiva responsabilidad del oferente o su
representante que formula una observacién ¢ queja en el acto de aperiura de antecedentes de las
ofertas, que la misma se consigne fielmente en el Acta de Apertura. La suscripcién de este documento
por parte del reclamante hara presumir su conformidad con el tenor de |a respectiva constancia.

18.2.- Funcion de la Comisién Técnica Evaluadora:

18.2.1.- La Comisién de Apertura y Evaluacién, estara integrada por [a Directora de la Secretaria
Comunal de Planificacién o en su ausencia quien éste designe, el Director de Obras Municipales o en su
ausencia quien éste designe, Asesor Urbanista de SECPLAN o en su ausencia quien éste designe,
ademas y como apoyo administrativo, un funcionario con la calidad de "usuario comprador” de SECPLAN
en su calidad de Unidad Compradora. Este ultimo integrara la Comision de Apertura, para él solo efecto
de gestionar el acceso a los antecedentes de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl.
18.2.2.- Dicha comisién, se reunira para elaborar un informe téchico, aplicara |la metodologia de
evaluacion sefialada en los criterios de evaluacion de las presentes bases y se otorgue de dicha forma el
puntaje que le corresponda a cada oferta, en virtud de la cual:

- Rechazara aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la
Licitacion.

Informara respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos
establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).

Sugerira la proposicién de adjudicacion dirigida a la Alcaldesa, quien adoptara la decision final.

Una vez finalizado el informe de adjudicacion, se recomienda presentar la propuesta de al Concejo
Municipal, para gue posteriormente se autorice por la autoridad competente Municipal (s6lo si es que
corresponde a una Licitacion mayor a 500 U.T.M.
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18.2.3.- La comision tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de
cualguier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacion con la
experiencia. Si producto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algin
aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o_gxigido sin_mayor precision por las bases y gue
genere duda o controversia sobre los documentos recibidos, la comisién tendré la facultad para
establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera
que mejor convenga al objetivo de la presente licitacion y a [os intereses municipales.

18.2.4.- La Comision de Evaluacién se reservan la facultad de admitir propuestas que presenten defectos
de forma, errores de suma, errores U omisiones sin importancia, es decir, la falta de firma del oferente en
algunos documentos, un calculo mal efectuado, etc., siempre que éstos sean susceptibles de aclararse
con los demas documentos contenidos en la propuesta y no afecten el principio de igualdad de los
oferentes, de lo anterior sera analisis de dichas comisiones. Situacion que se vera reflejada en el proceso
de evaluacion, criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.

18.2.5.- Toda informacién que se demuestre falsa, aiterada o maliciosamente incompleta y que altere el
principio de igualdad de oferentes, serd estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del oferente
del proceso de licitacién.

18.3.- Criterios de Evaluacién:

18.3.1.- Los criterios de evaluacién tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta 0 mejores ofertas de
acuerdo a los aspectos técnicos y econémicos establecidos en las presentes bases.

18.3.2.- Cada item sera evaluado con notas del 1 a 7 (orden ascendente), utilizando 2 decimales, sin
redondeo ni aproximacion, se multiplicara por el porcentaje correspondiente, obteniendo la nota final de la
suma de estos.

18.3.3.- La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas {(a x...%) + (b x...%) + (c x...%))
arrojara la nota final de calificacion de la propuesta.

18.3.4.- El mejor evaluado sera el propuesto para la autorizacion de la Alcaldesa o quien la Subrogue, en
todo caso, la Municipalidad se reserva la facuitad de no adjudicar cuando las ofertas no resulten
convenientes al interés Municipal, lo cual seré establecido a través de un decreto fundado.

18.3.5.- Efectuada la evaluacion, se elabarara un Informe técnico de ella, recomendando la adjudicacion
o rechazo de las propuestas conforme a bases, que servira de antecedente para la contratacion.

18.3.6.- En la evaluacién de cada oferta se consideraran los siguientes criterios, de acuerdo al orden
relativo de importancta:

Criterios de Evaluacion Porcentaje

a) | Experiencia 30%

b) | Curriculum y certificado de Titulo del Profesional encargado de la obra 20%

c) | Plazo de ejecucién de la obra 15%

d) | Precio o valor de la oferta ' 15%

e) | Compromiso de seguro 15%

e) | Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta 5%
Total 100%

a) Experiencia (30%) y se evaluara segln los siguientes subfactores:

a.1) Numero de certificaciones de obras de proyectos de alcantarillado {40%): La calificacion sera
segln la siguiente tabla:

Numero de obras ejecutadas Nota
Sin experiencia, no presenta respaldos o estos no son validos 3
1-3 4
4-6 5
7-9 6
10 6 mas 7

Nota: Ef oferente deberé hacer un anélisis previo de la experiencia con la cual participaré, ya que habré
una tolerancia de & obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota méaxima siete (7,0).

a.2) Experiencia en Lombrifiltro (40%): La calificacién sera segtn la siguiente tabla:

Compromiso de Seguros Nota
No presenta experiencia en Lombrifiltro 3
Si presenta experiencia en Lombrifiltro 7

a.3) Sumatoria del monto o valor de las obras ejecutadas (20%): para la evaluacion se calificara de
acuerdo a [a siguiente tabla:

Valor de las obras (en pesos) Nota
Sumatoria en cero (Sin experiencia valida) 3
$1 - $100.000.000 4
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$500.000.001 - $500.000.000 5
$500.000.001 - $1.000.000.000 6
$1.000.000.001 y mas 7

Nota final de Experiencia = [(a.1 x 40%) + (a.2 x 40%) + {a.3 x 20%)] x 30%

b) Curriculum y certificado de Titulo del Profesional encargado de la obra {20%):

Curriculum y certificado de Titulo del Profesional Nota

No adjunta en el portal el Curriculum y fotocopia de certificado de Titulo del Profesional 3
encargado de la obra sefialado en el punto 16.2 letra b).

Adjunta en el portal el Curriculum y fotocopia de certificado de Titulo del Profesional 2

encargado de la obra sefialado en el punto 16.2 letra b).

c) Plazo de ejecucién de la obra (15%): Se calificara con nota 7,0 a la oferta que considere el menor
plazo. Este plazo, se tomara como base para calificar en relacién a este factor, a las demas
propuestas recibidas. La calificacion que obtenga cada una de las propuestas en el factor Plazo sera
ponderada en un 20% y se debera someter a la siguiente férmula:

X = Pno x 7 Dénde:
Pe Pa = Plazo menor
Pes = Plazo a evaluar

d) Precio o valor de la oferta (15%): La oferta que presente el precio mas bajo de oferta, obtendra nota
7,0. El monto consignado en esa oferta servira de base para calificar en relaciéon a este factor a las
demas propuestas recibidas. Es decir, se calculard en qué porcentaje este monto es menor a la
respectiva oferta y el resultado se multiplicara por 7,0, este factor sera descontado de la nota maxima
7,0, obteniéndose la calificacion respectiva. La calificacién que obtenga cada una de las propuestas
en el factor Precio o Valor de la Oferta sera ponderada en un 15% y se debera someter a la siguiente
formula:

(OB-0a) x 7 = Y Dénde:
Oa Oa = Oferta menor
Os = Oferta mayor
Y =Factor
|7 - Y = X| X =Nota

e} Compromiso de Seguros (15%) segin Anexo N° 3:

Compromiso de Seguros Nota
No presenta carta compromiso para adquirir [os 2 Seguros sefialados en el punto 17.5 letra a) 1
y b)
Presenta carta compromiso para adquirir solo 1 de los Seguros sefialados en el punto 17.5 4
letraa)yhb)
Presenta carta compromisc para adquirir los Seguros sefialados en el punto 17.5 letra a) y b) 7

f} Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la oferta (5%):

> Las ofertas que cumplan con fodos los requisitos formales de presentacion de la oferta al momento de
la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningun tipo,
obtendréan nota 7,0.

= En el caso que ocurra el incumplimiento de la documentacion exigida, se evaluara de la siguiente
manera:

f.1) Adjuntan menos de los documentos de los solicitados o se cometan errores o faltas, hara
disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relacién a la cantidad total exigida en las
presentes bases y se sometera a la siguiente férmula:

X = Y x 7 Donde:
T X1 = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

f.2) Adjuntan mas documentos de los solicitados, hard disminuir de manera inversamente
proporcional la nota en relacion a la cantidad total exigida en las presentes bases y se sometera a la
siguiente férmula:
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X 7 Dénde:
Y Xz = Nota
Y = Cantidad documentos bien presentados
T = Total de documentos exigidos

1.- Presentacion de la Documentacion (10%) Si No Nota

a) Archivos digitales consolidados (x de x)

b) Archivos en el Anexo gue corresponde (x de x)

c) Nombre de los archivos digitales (x de x)

d) Filtrar informacién {x de x)

e) Formato digital de los antecedentes de uso comun (x de x)

f) Idioma de correspondencia {x de x)

g) Individualizacién de les Proponentes (x de X)

h) Documentos en computador sin enmiendas ni borrones (x de x)
Nota promedio:

Las formulas precedentes se aplicaran a la revision de antecedentes.

Donde, se evaluaré de acuerdo a la férmula que se indica en cada caso:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases,
independiente del nimero de paginas gue lo constituyan, debe estar en un solo archive digital. A
modo de ejemplo: “Certificados de experiencia”. Aplica férmula indicada en punto f.1, precedente.

b} Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes
bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el propenente debe subir cada
archivo digital al Anexo que corresponde. Aplica férmula indicada en punto f.1 y f.2, precedente.

c) Nombre de los archivos digitales: El nombre gue se asigne a cada archivo, debe guardar relacion
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden
que fijen las presentes-bases. A modo de ejemplo: "Anexo N° 1. Aplica férmula indicada en punto f.1,
precedente.

d) Filtrar informacién: Los proponentes no deben Ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.
Aplica formula indicada en punto f.2, precedente.

e} Formato digital de los antecedentes de uso comun: El formato debe ser de uso comun (por
ejemplo, JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente sera el responsable de verificar su legibilidad
en el sistema. Aplica formula indicada en punto f.1, precedente.

f) Idioma de correspondencia: Toda la correspondencia relativa a la oferta, la Licitacion y sus
aclaraciones debe ser redactada en idioma espariol. Asimismo, si es que corresponden: catalogos,
datos t&cnicos, material ilustrativo, etc.; deberdn presentarse redactados o, al menos, traducidos al
idioma espafiol. Aplica férmula indicada en punto f.1, precedente.

g) Individualizacién de los Proponentes: Los Oferentes deberan individualizarse Unicamente con su
nombre completo, en caso de personas naturales, o su razén social, en caso de personas juridicas.
Queda expresamente prohibido el uso de seudonimos, diminutivos o individualizacién numerica,
excepto nombres de fantasia debidamente registrados. Aplica férmula indicada en punto f.1,
precedente.

h) Documentos en computador sin enmiendas ni borrones. Aplica férmula indicada en punto .1,
precedente.

2.- Documentacion contenida en los Anexos (90%) Si No Nota
a) Cumple con la cantidad de documentos solicitados (x de x)
b) Antecedentes presentados correctamente (x de x)

Nota promedio:

Donde, se evaluara de acuerdo a la formula que se indica en cada caso:
a) Cantidad de documentos solicitados. Aplica formula indicada en punte e.1, precedente.
b) Antecedentes presentados correctamente. Aplica formula indicada en punto e.1, precedente.

Entonces la nota del criterio Cumplimiento de requisitos formales de presentacion de la oferta se
calculara segun la siguiente formula:

Nota = (1 x0,1) + (2 x 0,9),

19.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS:

19.1.- Resolucién de Empate:

19.1.1.- En caso de haber empate en el puntaje méaximo final al aplicar la pauta de evaluacion publicada,
la Comisién de Evaluacion debera, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes
criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se debera privilegiar en primera instancia
aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; Si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Curriculum y fotocopia de
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certificado de Titulo del Profesional encargado de la obra”; Si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Plazo de la propuesta”; Si
persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio
“Precio de la oferta”, Si persiste el empate, se debera privilegiar a aquel proveedor que presenta el
mayor puntaje en el criterio “Compromiso de seguros” y finalmente si persiste el empate, se debera
privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio de “Cumplimiento de
Requisitos Formales de Presentacién de la oferta”,

19.2.- Mecanismo para Solucién de Consultas respecto a la Adjudicacion: Se dara respuesta a las
consuitas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

19.3.-Acreditacién de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Sequridad Social: A

través del Certificado de la Direccion del Trabajo vigente, correspondiente a su direccién comercial, gue
acredite no tener deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos
solicitados para el estado de pago.

19.4.- Presentacién de Antecedentes omitidos por los oferentes: Se solicitara a través del portal en
el foro de “Aclaracion de ofertas de la licitacion”, respondiendo de la misma forma en un plazo maximo de
25 horas.

20.- ESTADOS EN EL PROCESO DE LICITACION: Para los siguientes estados de licitacién, la
Municipalidad procedera a dictar el decreto que asi lo resuelva, luego de la aprobacién otorgada por el
Honorable Concejo Municipal (sélo si es que corresponde a una Licitacion mayor a 500 UTM) y a
comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la publicacion de dicho documento en el portal

www.mercadopublico.cl,

20.1.- Adjudicacion:

Atendido el monto de la licitacion, superior a 500 U.T.M, debera requerirse y obtenerse previo a la

elaboracion del respectivo Decreto de adjudicacion el acuerdo del Concejo Comunal, conforme lo

establecido en el articulo 65, letra ), de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

a) La adjudicacion de la licitacion sera para aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje luego de
haber aplicado los Criterios de Evaluacién indicados precedentemente, y los puntajes obtenidos por
cada oferente respecto de los distintos Criterios de Evaluacién se incluiran en un cuadro comparativo
que sera parte del Informe de Evaluacion.

b) La adjudicacion se efectuara por el Decreto respectivo y notificara a través del sitio
www. mercadopublico.cl,

c) El resultado de la propuesta se comunicara a todos los proponentes una vez que se conozca
definitivamente la decisién de la Comisién a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose
formalmente practicada la propuesta publicado en el portal el decreto de adjudicacién respectivo.

d) Publicada la adjudicacién en el Portal, los oferentes podran, en las 48 horas siguientes, formular
consultas respecto a la adjudicacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

e) Las notificaciones que se hagan en virtud de la Ley 19.886 de Compras Publicas, su reglamento y
modificaciones, se entenderan realizadas luego de 24 horas de publicado el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion, en el Sistema de Informacion.

«  En cumplimiento con el articulo N° 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en el caso de no
cumplirse con la fecha de adjudicacion publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el
Municipio publicara la adjudicacion en el Portal en una nueva fecha, informando alli las razones
del atraso.

20.2.- Inadmisibilidad: La Municipalidad, bajo la Ley N° 19.886, Articulc 9, declarara inadmisible
cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en
las presentes bases de licitacidn.

Las ofertas seran declaradas inadmisibles y no se evaluaran por |as siguientes razones:

a) En caso de que alguna/as oferta/as omitiera algiin antecedente solicitado en las presentes bases, la
Comisién evaluadora podra solicitarlo a través del foro de aclaracién de ofertas, sin embargo si no
responde en el plazo estipulado, sera causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta.

b} La no presentacion o la presentacion errénea de Garantia de Seriedad de la Oferta en horario y fecha
fijada para ello (sdlo cuando ésta fuera solicitada).

c) Cuando la oferta presentada por el proponente no cumpla con las bases administrativas de la
Licitacién o cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases,

d} En caso de que la informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos solicitados u otros
que la Comision de Evaluacion requiera, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del
Oferentes del proceso de licitacién.

» Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N° 40 del Reglamento de la Ley
N°19.886.
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20.3.- Revocacién:

a) Serd causal de revocacién de la presente licitacién el hecho de no contar con el suficiente
presupuesto disponible para la contratacién completa del servicio al momento de la adjudicacion, ello
en atencion a que el presupuesto de la presente licitacion es meramente referencial.

b) Si hubiese un error de parte del comprador en el portal www.mercadopublico.cl que no pudiese
subsanarse por el mismo medio.

c) En esta etapa se puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante con un decreto que
asi |la autorice.

20.4.- Proceso desierto: La licitacién se declara desierta en las siguientes circunstancias:

a) Sino se reciben ofertas en el portal.

b) Sitodas las ofertas fueren declaradas inadmisibles.

¢) Sila oferta adjudicada resulta contraria a los intereses del Municipio.

d) Si no se cuenta con la aprobacion presupuestaria para adjudicar (Articufo N° 3, Reglamento Ley N°
19.886).

e) Sila Alcaldesa o quien la subrogue lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La Comision

certificard esta circunstancia en acta, informando de ello a cbjeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacion.

20.5.- Re adjudicacion: Municipalidad se reserva el derecho a re adjudicar - dentro del plazo de 60 dias

corridos contados desde [a publicacién de la adjudicacion original - de existir otro u otros oferentes que

hubieren dado cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses

municipales, seleccionara al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en puntaje; o,

flevar a cabo un nuevo proceso de licitacién segtin lo que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes

casos:

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

b) No acepte la Orden de Compra en el plazo establecido para ello, (Solo en fos casos referidos en el
inciso primero del Articulo 63 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, cuando fa
adquisicion se formaliza mediante la emisién de la Orden de Compra y su aceptacién por el
proveedor).

c) Si el adjudicado no se presente a la firma del contrato dentro del plazo que se sefiala en las bases.

d) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en los
términos y plazos establecidos en las presentes Bases (no ha sido emitida correctamente a favor de la
Hlustre Municipalidad de Parral, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, no
incluye Ia glosa o ésta no corresponde a la denominacién de la propuesta, o el nombre y/o RUT del
proponente estan mal consignados, sera rechazada y dara derecho a la Municipalidad la posibilidad
de readjudicar).

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, en los términos del articulo 4° inciso 6° de la
Ley N° 19.886, al momento de la suscripcion del contrato o no proporciona los documentos que le
sean requeridos para verificar dicha condicion dentro del plazo establecido en [as bases.

fy Si el adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores en el plazo indicado en las bases
administrativas.

20.6.- Suspensién:

a) Es un estado que permite congelar el proceso de licitaciébn por una gran cantidad de dias y
posteriormente seguira con el curso narmal de una Licitacion. Este estado es una medida cautelar y
puede asignarse desde la aprobacion de las bases hasta la adjudicacidn.

b) E! cambio de estado de una Licitacién a suspendida, procedera cuando una resolucion del Tribunal de
Contratacién Publica asi lo disponga, indicando a través del respectivo oficio el periodo de
procedimiento estara suspendido.

Resuelto el estado del proceso de Licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto que

asi lo resuelva y a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los
patrticipantes.

21. DEL CONTRATO:

21.1.- Modalidad del contrato: la adquisicion sera mediante el sistema de suma alzada, el valor de la
adjudicacion y del contrato se pactara en pesos y no estara afecto a reajustes ni intereses de ningtn tipo,
alin en caso de desvalorizacion, imprevistos o cualquier otra causa, para lo cual resuelto el estado del
proceso de Licitacion, la Municipalidad procedera a dictar el decreto de adjudicacién que asl lo resuelva y
a comunicarlo, a través del sitio www.mercadopublico.cl, a todos los participantes.

21.2.- Formalizacién del contrato: constaré por escrito, firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario.
21.2.1.- Al momento de la firma de contrato, el adjudicado debera estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores el que debera estar “Habil”. En todo caso si el proponente no esta inscrito o figura como
Inhabil, éste tendra un plazo maximo de 15 dias habiles, a contar de la adjudicacién, para regularizar su
situacién y asl firmar el contrato.

21.2,2.- El oferente adjudicado debera firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a mas tardar el
15™° dia habil siguiente al de la notificacién de su adjudicacion a través del sitic www.mercadopublico.cl.
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21.2.3.- La Garantia por el Fiel Cumplimiento de Contrato sera presentada al momento de la firma del
contrato en [a Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad, quien la recibira y verificara su correcta
presentacion para luego enviarla a SECPLAN, para que éste la envie a custodia a la Tesoreria Municipal,
21.2.4.- Formaran parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, Anexos,
Planos, Aclaraciones y demas antecedentes referentes a la presente licitacion.

21.3.- Al momento de la firma del contrato el oferente adjudicado debera acompafiar la siguiente

documentacidn:

a} Certificado de estado inscripcion en Chileproveedores en estado "Habil" emitido el mismo dia de la
firma de contrato (si es persona natural o juridica, ademas de todos los miembros de una Unién
Temporal de Proveedores).

b) La Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pélizas de seguro (si es que corresponden) con
fecha de emision de, a [o menos, el mismo dia de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha
de término como sea indicado en las mismas Bases de Licitacidn (si es persona natural o jurldica y si
es U.T.P.).

¢) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actia representada debera
acompaiar mandato especial otorgado por escritura plblica vigente en que conste la identificacién del
representante, como asimismo la gestion encargada (si es persona Natural).

d) Certificado de vigencia la Sociedad o E.L.R.L con una antigliedad no superior a 6 meses contados
desde la fecha de Apertura, emitido por el Conservador de Bienes Raices o la institucién gue
corresponda si la Sociedad se encuentra en un régimen especial (si es persona juridica).

e) Escritura publica original ¢ copia autorizada de la misma en que conste la personeria del o los
Representante(s) Legal(es} de la Empresa (si es persona juridica).

f) Escritura privada o publica, dependiendo del monto de la adquisicion, en la cual conste el acuerdo de
U.T.P. y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Unién Temporal de Proveedores).

Nota: El oferente adjudicado quedard exento de presentar la documentacién exigida en las letras
¢), d) y e) cuando estos se encuentren en los documentos acreditados en la informacion de
Chileproveedores, sélo si se encuentran vigentes.

21.4.- Si el adjudicatario no firma contrato:

a) En caso de que el adjudicatario, sin justificacion, no se presente a Ia firma del contrato dentro del
mencionado plazo de 15 dias habiles, y/o no entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, y/o
no efectie (segin corresponda) su inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados
en el punto anterior se procedera a invalidar ia adjudicacién por Decreto. En este caso, la
Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya
calificado técnica/econémicamente, y asli sucesivamente.”

b) En caso de que el adjudicatario, no se presente a la firma del contrato por caso fortuito o de fuerza
mayor tuviera; se entendera por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicion de
contenida en el articulo 45 del Codigo Civil: "se fama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que
no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, efc.”, se podra fijar un nuevo plazo de firma de contrato.

21.5.- Una vez firmado el contrato por ambas partes y tramitado, sera entregado a la Secretaria Comunal
de Planificacion por la Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad, el cual sera publicado en el
Sistema www.mercadopublico.ci en su |D correspondiente.

21.6.- Orden de Compra: La Orden de compra electronica se generara sélo cuando sea recepcionado en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion, copia del Contrato firmado por ambas partes,
con la respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Luego se emitira la correspondiente “Orden de compra” a través del Portal, la que debera ser Aceptada
a traves de la misma plataforma por el proveedor adjudicado.

21.7.- Falsedad de la informacidn: Si se comprobase falsedad en la informacion contenida en la
propuesta de algin oferente o en la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro
documento solicitado para la firma del Contrato, la Comisién Técnica de Evaluacion se reserva la facultad
para hacer efectivas las garantias vigentes, ademé&s de hacer responsable al proponente por los dafios y
perjuicios que se deriven de la situacién. En tal evento, el proponente no tendré derecho a indemnizacién
alguna.

21.8.- Inicio de de las obras: comenzara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del “Acfa de
entrega de ferreno”, la cual debera ser firmada por la Unidad Técnica y el proponente adjudicatario; ésta
acta dara inicio formal a las obras,

21.9.- Modificacién de contrato: No se ejecutaran modificaciones al contrato, salvo expresa
autorizacion, por escrito, de la SUBDERE previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica.
De ser asi, ésta deberd efectuarse antes del vencimiento del plazo estipulade en el contrato. Toda
modificacién que se realice debera ser aprobada por Decreto.
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21.10.- Reajustabilidad del contrato: Propuesta Publica a suma alzada, el valor de la adjudicacidn y del
contrato no estara afecto a reajustes.

21.11.- Cesion del contrato: La empresa adjudicataria NO podra ceder ni transferir en forma alguna,
total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que dé origen la presente
licitacién, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.983.

21.12.- Término anticipado del contrato:

21.12.1.-Término de Contrato de Mutuo Acuerdo o resciliacion: El contrato podré ser dejado sin
efecto por mutuo consentimiento de las partes, caso en el que ninguna de las partes tendra derecho a
indemnizacioén.

Sin perjuicio de ello, el Municipio se obliga a pagar al contratista una suma proporcional a la ejecucién del
contrato realizado hasta la fecha del término del mismo. En caso que procediera, se efectuaran los
descuentos por las multas que la Unidad Técnica hubiere cursado.

21.12.2.- Término Anticipado por Incumplimiento del Adjudicatario:

21.12.2.1.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones de su oferta o de las

obligaciones que impongan las Bases de Licitacién o las que se asuman al suscribir el Contrato

respectivo, dara derecho a la Municipalidad para rescindir administrativamente dicho contrato.

21.12,2.2.- Una vez iniciado el contrato, la Municipalidad podra resolverlo administrativamente y hacer

efectiva las garantias, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente, en caso de

existir una o0 mas de las siguientes causales:

a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al proponente sobrepasara el 15% del valor del
contrato.

b) Si la ejecucién de la obra no se hubiere realizado segln lo establecido en Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Contrato.

c) Si se detectara que alguno de los antecedentes entregados en su oferta o en la documentacién para
contratar con la Municipalidad fuera falso.

d) Si el Contratista es sancionade mediante resolucién judicial por vulneracién de los derechos
fundamentales de sus trabajadores.

e) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario. “Se entiende por notoria insolvencia, el
cumplimiento cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43 dei Libro IV del Coédigo de
Comercio.”

f) Si el adjudicatario fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva, o algtn socio de una
empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los
directores de dicha socledad andnima.

g) Por disolucién de la Sociedad, tratdndose de una persona juridica, o por muerte o incapacidad del
Proveedor, en el evento en que éste sea persona natural.

h} Si el proveedor adjudicado fuera condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos arios,

i) Si el Contratista fuere condenado por los delitos contemplados en de la Ley N° 20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurldicas.

i) Siuno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de esta, y dicho integrante
hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta, tal circunstancia
también puede constituir una causal de término anticipado de contrato.

k) Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros de la
Unién Temporal de Proveedores.

I) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la U.T.P no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicado.

mj} Disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. .

n) En los demés casos que autoriza la ley.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan, para el fiel cumplimiento de las
obligaciones contraidas hasta el momento def término del contrato a satisfaccion del mandante.

21.12.3.- Término del contrato por fuerza mayor o caso fortuito:

a) La Municipalidad de Parral podra declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato vy
proceder a su liquidacién anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por
la Municipalidad, se deba paralizar definitivamente las obras del Contrato.

b) Se entendera por causa constitutiva caso fortuito o de fuerza mayor, la definicion de contenida en el
articulo 45 del Cédigo Civil: “se lfama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible
resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionatios publicos,
efc.”. .

c) En este caso la municipalidad dara aviso por carta certificada al Proponente, una vez producido el
hscho, plazo en ei cual ambas partes convendran la forma y condiciones en que se paralizaran las
obras,

d) En la liquidacién del contrato se pagara al adjudicado hasta el tltimo mes de servicio realizado y hasta
la fecha de] aviso,
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e) La Municipalidad no pagara indemnizacion alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las
sefialadas por ningin concepto, pero se le devolvera las retenciones y garantias una vez que éste
haya entregado los servicios del Contrato realizadas a plena satisfaccién de la Municipalidad.

f) También el proveedor adjudicado, podra solicitar el término anticipado de contrato invocando causas
de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso de este hecho con una anticipacién de 1 mes.

21.13.- Efectos de la terminacién anticipada del contrato:

21.13.1.- Por ser declarado el Proveedor como deudor en procedimiento concursal de liquidacion. Por
encontrarse el Proveedor en estado de notoria insolvencia, siendo aquel el que puede concluirse por su
comportamiento contractual u otras circunstancias que denoten una su situacién patrimonial inestable, en
particular, por tener que hacer frente a mayores pasivos con activos insuficientes. Sin embargo, esta
causal puede enmendarse mejorando las garantias entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

21.13.2.- Resuelta la terminacion inmediata o anticipada del contrato, se mantendra su garantia para
responder del mayor valor de la terminacion del servicio considerado, la- que sera de cargo del
adjudicatario o cualquier otro perjuicio que para la Municipalidad resultara, de la terminacién anticipada
del contrato.

21.13.3.- El mayor valor de la terminacion anticipada del contrato, determinada por el nuevo contrato sera
de cargo del oferente adjudicado primitivamente. Si, por el contrario, el valor de la terminacion del
contrato por la parte no ejecutada fuera inferior al considerado en la propuesta econémica del oferente
adjudicado primitivo, éste no dara derecho a indemnizacion ni compensacién alguna por tal causa.

21.14.- Liquidacidn del contrato:

21.14.1.- Una vez realizada la recepcidn Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que
asi lo resuelva, por parte de la Inspeccion Técnica, corresponderd a la Asesoria Juridica Municipal,
proceder a la liquidacion del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no superior a 30 dias
corridos, a contar de la recepcion definitiva y sin observaciones.

21.14.2.- Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes, se solicitara al Mandante la devolucién al
Contratista la garantia de “Buena Ejecucién de la Obra”, junto con el envio de la liquidacidn del Contrato,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

21.14.3.- Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en [as presentes Bases Administrativas respecto de la
liguidacidn con cargo, en caso de terminacién anticipada.

21.14.4.- En todo caso, el término del contrato definitivo seré aprobada por decreto fundado y sera
publicado en el sistema de informacién, dentro de las 24 horas de dictadas, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 79 en relacién con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacion
Publica.

En todo caso, la modificacién y ef término anticipado del contrato definitivo serd aprobada por
decreto o resolucion fundada, y regira luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o
resolucion en el sistema de informacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en relacion
con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacion Piblica.

21.15.- Subcontrataciones:

a) Se permitira, con acuerdo de [a Unidad Técnica de Obras subcontratar partes o partidas especificas
de Ja obra, atendidos a factores de especialidad hasta el 30%.

b) El Contratista con cada estado de pago debera presentar original de Certificado de la Inspeccion del
Trabajo de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con
sus trabajadores.

¢} El Contratista es el Unico responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios
gue forman parte de los subcontratos.

d) Los subcontratistas que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, deben realizar las
obras de instalaciones, deberdn estar inscritos en el registro respective en la categoria
correspondiente al tipo de obra.

21.16.- De las Garantias existentes: El término del contrato facultara al Municipio, para hacer efectivas
las Garantias existentes, salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes y en caso de fallecimiento o
incapacidad. Pero se hara efectiva la garantia en caso que el fallecimiento o incapacidad se produzca
por suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que ocurra, o encontrandose el contratista en estado
de ebriedad o bajo los efectos de drogas o alucinégenos, debidamente calificado por autoridad
competente o por participacién, sea como autor, cémplice o encubridor en alglin acto delictivo.

21.17.- Anticipos: No se considera anticipo.
21.18.- Retenciones: No se consideran retenciones.

22.- INSPECCION TECNICA DE OBRAS (I.T.0.): El Inspector Técnico de Obras serd la supervision
técnica directa de la ejecucion de la obra y demas actividades consideradas en el contrato, estara a cargo
de un profesional de Direccién de Obras Municipales designadoe mediante Decreto, quien podra solicitar
el apoyo del autor del proyecto.
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22.1.- Entre sus labores y obligaciones, se destacan:

a) Debera participar de la Licitacion correspondiente, en la elaboracion de las respuestas a las preguntas y
consultas que los oferentes realicen a través del foro de consultas, disponible en el Sistema
(www.mercadopublico.cl}.

b) Sera responsabilidad del I.T.O velar por la vigencia de la Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato
durante todo el periodo que dura la ejecucion de las Obras y Recepciones correspondientes. La o las
garantias deben cumplir con sus vigencias seguln lo establecido en las bases.

c¢) El Inspector Técnico de Obras, emitiré informes ejecutives de supervision a su superior jerarquico,
dando cuenta de los estados de avance y verificar la correcta ejecucion de las obras; formular todas
sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia
relevante a la ejecucion del proyecto.

d) El 1.T.O., serad el encargado de la aplicacion de multas al adjudicatario y estara facultado para
rechazar resultados que no cumplan con las especificaciones pertinentes, suspender los trabajos
cuando se compruebe incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma
descuidada o con peligro para personas e instalaciones, exigir ensayos cuando le merezca duda la
calidad de los trabajos y de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar
la paralizacién de las faenas, a costa del contratista adjudicatario, cuando no se hayan cumplido los
requisitos especificados de cubicacidén, dimensiones yfo calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

e) El L.T.O. se preocupara del avance de las obras se desarrolle en proporcién al plazo de ejecucion
estipulado en el contrato, para cuyo objeto fiscalizara el avance real en relacion con el avance
contractual y debera exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo
de las obras.

f) El Inspector Técnico de Obras enviara copia (papel o digital), a la Secretaria Comunal de
Planificacién, de todos los antecedentes que respalden la ejecucion de obras de la presente Licitacion
como: “Acta de entrega de terreno”, “copia de devolucion de garantias”, “aumento o disminucion de
plazo y obras”, “informe simple de modificaciones o problemas detectados durante la ejecucién del
proyecto”, “copia de actas de recepcién provisoria y definitiva”, y sus respectivos Decretos y cualquier
ofra informacion relacionada con la Obra.

22.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del 1.T.O designado, sera el Director de Obras
Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual debera ser decretado e informado al
Encargado de la Obra. Dicho profesional contara con las mismas atribuciones que el titular. Es la
contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o Municipalidad.

22.3.- Esta Inspeccidn Técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las
responsabilidades que le corresponden.

23.- LIBRO DE OBRAS O MANIFOLD:

23.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se
debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado, tipo Manifold autocopiativo, del que solo se podra
desprender el original para la Unidad Té&cnica y primera copia para el contratista, la segunda copia debera
permanecer en el libro

23.2.- El libro de obras o Manifold debera estar disponible la momento de inicio de obras y
permanentemente en la obra durante la ejecucién, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en
el cual se dejara constancia de: Las drdenesfinstrucciones del |.T.O., de la Unidad Técnica, que dentro de
los términos del contrato, se impartan al Contratista, las observaciones que se hagan acerca de la forma
en que se ejecuten los trabajos, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con [a
aprobacién del L.TO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el
Contratista y la Unidad Técnica y/o |.T.O.

23.3.- Este sera el libro de comunicaciones, que es el Gnico documento oficial donde deheran quedar
estampadas |las érdenes u cbservaciones de fa U.T., asi como |las cbservaciones del propio contratista.
Cualquier comunicacion establecida a través de este libro, se considerard como oficial. Serd
responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de asec y
orden, asequibles al L.T.0O. u otras autoridades. Dicho Libro de Obras deberd indicar el nhombre de quien
la efectla y estampar su firma.

23.4.- Este Libro de Obras debera estar siempre disponible, en forma expedita para use del 1.T.0., en
caso contrario el contratista estara afecto a multa, conforme se sefiala en el numeral 30 de las presentes
Bases.

23.5.- Las observaciones anotadas en el libro antes sefalado, deben ser cumplidas por la contratista,
dentro del plazo establecido por el [.T.O. y por el sélo hecho de anotarlas, la contratista se entendera por
notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia.

23.6.- EL Libro de Obras debera ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcion Provisoria
de la Obra o al recibirse las ohservaciones a dicha recepcion, cuando proceda; en todo caso debera estar
presente en la Obra hasta la Recepcion Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento debera ser
sancionado con un 1%o del monto del contrato por cada vez que se detecte su infraccion, lo cual sera
informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/u oficio y/o correo electrénico).
Cualquier comunicacién con el Contratista, posterior a la Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera
efectuarse mediante documento (oficio y/o correo electrénico).
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24.- PERMISOS, (segun corresponda): Sera responsabilidad del Contratista la tramitacién y aprobacién
de los permisos Municipales (antes del inicio de la obra) y Recepcion de las Obras. Los derechos
Municipales equivalentes a un porcentaje del presupuesto oficial de la obra ¥ aquellos por concepto de
ocupacion de via pablica, serén de responsabilidad del contratista y debe incluirlos en el item Gastos
Generales del Presupuesto Detallado de su oferta.

25.- ENTREGA DE TERRENQ:

25.1.- Una vez firmado el contrato, el Inspector Técnico de Obras (I.T.O) sera el encargado de la
fiscalizacion de la ejecucion de las obras, por lo cual se coordinara con el contratista la fecha en que se
procedera a la Entrega de Terreno, |a_que deberd ser dentro de los 4 dias habiles administrativos
siguientes a [a firma del contrato, o a [a total tramitacion del permiso de edificacion, cuande corresponda.
25,2.- Se levantara un "Acta de Entrega de Terreno”, la cual deberg ser firmada por la Unidad Técnica y
el proponente adjudicado; ademas constara la entrega de Curriculum y copia de Certificado de titulo del
Profesional a cargo de la obra, otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de la obra,
en su caso segun corresponda.

De todo ello se dejara constancia, ademas en el Libro de Obra.

25.3.- Solo por razones justificadas por la Unidad Técnica, el plazo de entrega de terreno podra ser
extendido con el decreto que asl lo disponga, para lo cual el 1.T.Q informara por escrito a la Alcaldesa o
guien la subrogue con copia a la Secretaria Comunal de Planificacion y al Oferente adiudicado, donde se
indicara el nuevo plazo para la entrega del terreno.

25.4.- Para las obras que deban obtener el permiso de edificacion segun lo establecido en la 0.G.U.C., el
contratista tendra un plazo méximo de 5 dias habiles administrativos siguientes a la suscripcién del
contrato para ingresar a la D.0O.M la solicitud del permiso de edificacion. Si en dicho plazo y sin previa
justificacion, el contratista no hubiese ingresado mencionada solicitud, el municipio quedara facuitado
para dar término anticipado al contrato.

26.- PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS:

26.1.- Los trabajos estaran a cargo de un profesional competente en el 4rea de la construccion, segtn lo
establecido en ia Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (OGUC), deseable con experiencia en
gjecucion de trabajos similares a los que se licitan, exclusivo para el contrato (no podra tener obras
paralelas), quien acreditara su experiencia para el proceso de Evaluacion Técnica y velara por el estricto
cumplimiento del contrato, especificaciones técnicas y practicas del buen construir.

26.2.- El profesional debera contar con la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas (as instrucciones por el Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad.

26.3.- El profesional deberd que estar disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras
de la Municipalidad.

26.4.- En caso que el Profesional a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia, vacaciones u otra
razon), el Contratista debera informar por escrito, con 1 (un) dia habil antes que se produzca el cambio, al
Inspector Tecnico de Obras, adjuntando datos (nombre, Currfculum y Certificado de Titulo) del nuevo
Encargado de la Obra, indicando ademas el plazo durante el cual ejercera dichas funciones.

26.5.- El Profesional a cargo de la Obra debera contar con servicio expedito de comunicacién, de manera
que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante ceiular o teléfono fijo, correo electrénico, por
el .T.O.

26.6.- Ademas, se exigira al profesional a cargo de la obra, planificar el avance de los trabajos, por lo que
sera de su responsabilidad, la planificacion financiera y fisica del contrato, debiendo dar cumplimiento a
los plazos pactados.

26.7.- El Inspector Técnico podra solicitar cambio del Profesional a cargo de la obra en caso de que no
sea idoneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el Libro de obras, cualquier
problema que surja en el transcurso de [a ejecucion del proyecto.

27.- AMPLIACION DEL PLAZO:

27.1.- Podré ampliarse el plazo original del Contrato a peticién del adjudicatario, en casc de fuerza

mayor, eventos excepcionales de la naturaleza o caso fortuito, debidamente fundamentados y acreditados

por este, lo que sera verificado por la Unidad Técnica y sélo por el plazo que ésta determine.

Seran requisitos indispensables para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

a Que, haya acontecido un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento del
Contrato dentro de los plazos establecidos.

b. Que, el aumento haya sido solicitado por escrito, antes del vencimiento del plazo original,
fundamentando las causas excepcionales que dan origen a dicha solicitud, y presentando un nuevo
programa de recepcidn de la ejecucion de los servicios, si fuese necesario.

¢. Que, la Unidad Técnica califique y apruebe por escrito los hechos que a juicio del contratista son causa
de dicha ampliacion.

27.2.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluacion para la adjudicacion del proyecto, solo en

casos especiales, plenamente fundados, la Unidad Técnica podré otorgar ampliacién de plazo de

gjecucion de las obras.

27.3.- La solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, debera ser ingresada por el adjudicado a

la oficina de partes de |. Municipalidad, antes al vencimiento del plazo original de ejecucion.

27.4.- La Inspeccion Técnica debera informar a la SUBDERE via correo electrénico (con copia a

SECPLAN), la resolucién adoptada, a fin de considerarse dicha modificacién en la programacién

financiera de la inversion.
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27.5.- De autorizarse un aumento de plazo, el adjudicado deberd adjuntar nueva garantia de Fiel
Cumplimiento de contrato, que dé cumplimiento a lo establecido a las presentes Bases Administrativas,
respecto a la vigencia minima del mismo.

28.- EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS U OCBRAS EXTRACRDINARIOS:

28.1.- Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de adjudicacion,
el Municipio podré solicitar complementar dicha iniciativa mediante la ejecucion de aumentos de obras y/u
obras extraordinarias, aprobadas por la Direccidn de Obras Municipales. Para lo cual se reevaluara la
solicitud presentada por el Municipio, la cual debe ser presentada antes del término del plazo contractual
del proyecto.

28.2.- Las obras extraordinarias o no consideradas en el proyecto licitado, son aquellas que se requieran
para complementar el proyecto original y no hayan sido consideradas en el proyecto, para el término
satisfactorio de la obra. Estas seran evaluadas por la Unidad Técnica y estaran sujetas a la disponibilidad
presupuestaria.

28.3.- Todas estas modificaciones deberan ser aprobadas por Decreto, modificandose el contrato principal.
Toda modificacion propuesta debera ser complementada con planimetria, especificaciones y presupuestos
correspondientes, debidamente firmados por la empresa contratista.

29.- PAGOQ: Para dar curso al respectivo Estado de Pago, sera requisito que el adjudicado haya
ingresado en la Unidad Técnica de la Municipalidad los siguientes documentos:

29.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago:

= Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

« Programa de caja con la programacion de los requerimientos de fondos durante ia ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el I.T.O de la obra. {Cualquier variacién debe ser corregida e
informada al 1.T.0 y la SUBDERE).

« Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el Inspector Técnico de la obra y el Contratista.

» Factura extendida a nambre de la llustre Municipalidad de Parral, la que debe ser recepcionada y
revisada por la Direccion de Obras Municipales. Esta serd emitida solo una vez gue se encuentre
visado v totalmente aprobado por la Municipalidad el estado de pago respectivo.

= Se establece como instruccidn basica que la facturacién de los estados de pago debera efectuarse de
la siguiente manera:

Menciones de la factura;

e Fecha . lgual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago.
» Nombre 1. Municipalidad de Parral

* Rut . 1 89.130.700-K

» Direccién . Calle Dieciocho N° 720, Comuna de Parral.

« Monto : Neto, IVA y Total

» Glosa . Deberd indicar identificacion de la obra, N° de cuota, Monto.

= Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a lo indicado en las Bases Administrativas.

= Fotografia del letrero instalado en obra, si procediere.

+ Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con
las partidas cobradas en el estado de pago, si procede.

* Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales por la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion
del Trabajo.

= Copia del Acta de Entrega de Terreno.
+ Copia de los Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad obtenidos por el contratista para la
ejecucion de las obras, si procediere.

29.2.- Documento exigidos para estados de pago posteriores:

» Carta o documento conductor en el que solicita el pago.

* Programa de caja con la programacién de los requerimientos de fondos durante la ejecucion del
proyecto, firmado por el contratista y por el [.T.O de la obra. (Cualquier variacién debe ser corregida e
informada al I.T.O la SUBDERE).

» Caratula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance fisico de la obra,
debidamente suscrita por el Inspector Técnico de la obra y el Contratista.

* ltemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje, cuyo monto total
debe ser coherente con el programa de caja.

= Factura extendida a nombre de la liustre Municipalidad, la que debe ser emitida una vez que el estado
de pago este visado por el .T.O. (el medio de verificacién de este proceso sera el timbre y firma del
DOM). Debe contener las menciones sefialadas en el punto anterior,

» Set de fotos que grafique el avance de las partidas mas relevantes, el cual debe tener coherencia con

las partidas cobradas en el estado de pago.

Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por la Direccidn del Trabajo o

de la Inspeccién del Trabajo.

* Acta de Recepcion Provisoria de las obras (iiltimo estado de pago).

* Decreto que aprueba el Acta de Recepcion Provisoria (tiltimo estado de pago).

» Garantia de Buena Ejecucion de la Obra (Gltimo estado de pago).
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29.3.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto corresponda cancelar,
deberan ser ingresados a la Oficina de partes de la Unidad Técnica.

29.4.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista debera gestionar v obtener los permisos
municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto (sdlo si
corresponde).

29.5.- No se podra presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacion de elementos prefabricados.

29.6.- Finalizado el plazo contractual no se cancelaran estados de pago hasta la Recepcion Provisoria sin
observaciones, correspondiendo pagar el Ultimo estado de pago se cancelardn contra Decreto de
Recepcién Provisoria.

30.- FACTORING:

30.1.- La Municipalidad cumplird con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el
contratista, siempre y cuando se le potifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones y
multas pendientes. El contratista debera preocuparse que la Unidad Técnica del contrato y [a Direccion
de Finanzas tomen conocimiento oportunamente de tal situacién,

30.2.- Se entendera que la informacion es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que
permitan informar a las distintas unidades administrativas de la Municipalidad del cambio de sujeto de
pago. En aquellos pagos acordados a 30 dias se conviene que se entendera oportuna aquella
informacién realizada al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de pago.

30.3.- Se conviene entre la [. Municipalidad de Parral y la empresa, Contratista o Proveedor (segln
corresponda), que cualquier situacion que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o
cualquier materia referente a la oportunidad de notificacion legal sobre el cesionario del crédito, debera
estar coordinada previa y directamente con la Unidad Técnica, Asesoria Juridica y la Direccion de
Finanzas, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo que
sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

31.- MULTAS:

a. La Municipalidad se reserva el derecho a cobrar multas en caso de incumplimiento por parte de los
proveedores de una o mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, segin como lo que
establece la Ley N°® 19.886 articulo 79 TER del Reglamento de Compras PUblicas.

b. Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimiento de érdenes, en el
que indicara el tipo y el monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se incurre en la
sancién, lo que se notificara de inmediato al proveedor adjudicado mediante anotacién en el Libro de
obras.

¢. Luego, dicho acto sera sancionado mediante decreto respectivo por la Unidad Técnica Municipal.

d. La multa correspondiente sera rebajada administrativamente del pago respectivo o sera cobrada con
cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 30 dias corridos contados
desde el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo y/o desde que se incurra en el retardo
indebido en la realizacién de actividades. Previo reemplazo del documento original de garantia.

e. Para aplicar cualquier multa, la unidad técnica debera nofificar por carta certificada o correo
electrénico, al contratista la resolucion que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una vez que ésta
se encuentre gjecutoriada.

f. El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracién
del Estado, por aplicacién de multa.

31.1.- Aplicacién de multas: En caso de que el contratista no ejecutase los trabajos en los mismos

términos establecidos en el contrato respectivo y demas antecedentes que conforman la presente

Licitacion, en forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, El Inspector Técnico podré aplicar una o

mas de las siguientes multas: :

1. Atraso en la entrega de las garantias estipuladas (esto es sin perjuicio de hacer efectiva las
garantias vigentes). Para este evento el Inspector Técnico aplicard una multa a beneficio de este
servicio municipal de 3 U.T.M por cada dia de atraso.

2. No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas y bases Administrativas
del proyecto: 1 por mil del valer total del contrato por cada incumplimiento.

3. Modificacién de los planos sin previo V° B° de la 1.T.Q y profesionales que realizan el disefio: 1
por mil del valar total del contrato.

4. Modificacién de los planos sin previo V° B® de la L.T.O y profesionales que realizan el disefio: 1
por mil del valor total del contrato.

5. Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico: 1 por mil del valor total del
contrato, por cada dos dfas de atraso.

6. No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ellc: 1 por mil del valor total del
contrato, por cada dia de atraso.

7. No iniciar las obras en un plazo maximo de 5 dias corridos, a contar de la fecha de entrega de
terreno: 1 por mil del valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

8. Paralizar las Obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 2 por mil del
valor total del contrato, por cada dia adicional de atraso.

9. Hacer uso al terreno, sin efectuarse la entrega formal por parte del Inspector Técnico de
Obras: 3 U.T.M por dia.
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10.Por Mala Calidad: 0,5 U.T.M. por cada unidad, partida, mano de obra o Profesional Responsable,
rechazados por la |.T.O., situacién que serd consignada en el Libro de Obras por ésta, en cada
oporfunidad.

11. El incumplimiento de cada orden o instruccion del Inspector Técnico y/o Administrativas. 0,5
U.T.M. por cada oportunidad en que la I.T.O., reitere en el periodo comprendido entre la fecha de
suscripcion del contrato y la entrega de terreno, y en el Libro de Obras durante la ejecucion de éstas,
la misma instruccion y ésta no sea acatada por el Contratista o Profesional encargado de la obra.

12.Falta de cumplimiento del sistema de gestién para empresa contratista, cuyos montos se sefialan en
ese instrumento que se entiende forman parte de las presentes bases de licitacion.

13.Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, serdn causal para aumentar al
doble la multa correspondiente y de proseguir se finiquitara el contrato.

14.Si el evento detectado que establece el "Sistema de Gestién” permanece por mas de un dia y no es
corregido por el contratista dentro de un plazo de 24 horas, el experto en prevencion de riegos,
solicitard a la Unidad Técnica, la aplicacién adicional de una Multa de 1 U.T.M por cada dla de
incumplimiento, esta multa se descontara conjuntamente con la multa que establece el sistema de
gestion en el proximo estado de estado.

La U.T.M utilizada para efectos del calculo de multas, corresponderd al mes en que se produjo la
infraccién.

31.2.- Apelacién a una Multa:

a) El adjudicatario podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion
del Estado, por aplicacién de multa.

b) El proveedor adjudicado podra reclamar ante ei representante de la Unidad Técnica, por escrito y
dentro del plazo de 5 dlas habiles, de las multas que le impartiere el Inspector Técnico, sea sobre la
prestacién del servicio o sobre ofros aspectos del contrato. Copia del reclamo debera ser puesto en
conocimiento del Mandante dentro del tercer dia habil de presentado junto con un informe elaborado
por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica, resolvera breve y sumariamente el reclamo, dentro del
plazo de 10 dias habiles contados desde el Ingreso a la Oficina de Partes, sin perjuicio de la facultad
del Alcalde para modificar o dejar sin efecto la sancién, de acuerdo al informe de la Inspeccion del
Servicio. La determinacién de la Alcaldesa o quien la subrogue deberd notificarse, por escrito, al
proveedor adjudicado.

¢) En dicha apelacion debera informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del proveedor
adjudicado, la deficiencia y qué procedimiento se utilizd para superar la situacion, ya sea intentando
evitar o disminuir la deficiencia.

31.3.- Aceptacién de la Apelacién:

a) La apelacién se realizard por multa en forma individual y la aceptacion significara desestimar
completamente la aplicacion de la multa al contratista.

b) Se aplicard este procedimiento cuandoc se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es
responsabilidad directa y total del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente de su control, aun cuando aplicare medidas de disminucién de efectos negativos.

31.4.- Pago de las Multas: Las multas sefialadas se aplicaran, sin forma de juicio, por via administrativa,
y se descontara del Estado de Pago o de las Garantias del Contrato, si estos no fueren suficientes. Las
multas se descontaran del estado de pago siguiente al de la aplicacién de la Multa. Esto, sin perjuicio de
cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

31.5.- Tope para la aplicacion de las multas: Si e! monto acumulado de las multas aplicadas al
proponente sobrepasara el 15% del valor del contrato, procedera la liquidacion anticipada del Contrato.

32.- ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO, SEGUN CORRESPONDA: E| Contratista debera
tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de [as obras y sus
alrededores, para lo cual deberad atenerse a las narmas generales de medio ambiente, y a aquellas
instrucciones especiales que imparta en su oportunidad [a Inspeccion Técnica,

32.1.- Aire: .

32.1.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en
general, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen darfio al medic ambiente ¢ molestias a
las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las medidas
necesarias tales como: utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que
retengan el material particulado, riego de dareas de faenas, humedecimiento de &ridos y materiales
inertes, entre otras.

32.1.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde se ejecuta el
proyecto sea declarada en situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan
intensificar las medidas de mitigacién establecidas en las presentes Bases.

32.1.3.- El Contratista debera mantener limplas todas las zonas de trabajo, para ello debera regar

constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacion por particulas en suspension
o el levante de polvo.
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Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar [a higiene
ambiental o sanidad del sector.

32.2.- Ruido:

32.2.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A),
medidos en la fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las
21:00 y las 07:00 horas.

32.2.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deber4 incorporar proteccion adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acistico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto
en el DS N° 584 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

32.3.- Mobiliario y Jardines:

32.3.1.- El contratista cuidard de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi
como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segin proyecto, los cuales una vez finalizada la obra
deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

32.3.2.- El contratista debera contar con la autorizacién escrita de la 1.T.O. antes de proceder a derribar
algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotografico o de video
de los sectores antes de su intervencién,

32.3.3.- En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las
menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se
vean afectados por ella.

32.3.4.- El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicién de especies que
puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda,

32.4.- Escombros y movimientos de tierra:

32.4.1.- Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito
limpias de todo material proveniente de la obra.

Los escombros provenientes de la obra deberan referirse diartamente de la via pablica.

32.4.2.- Los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos volimenes
deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del contratista.
No se permitira ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N° adecuado de
camiones y maquinas pesadas.

32.4.3.- No se permitira el aimacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por ios
cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra deberd ser retirado
de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera
ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera
indicar el lugar de destino de los escombros.

32.4.4.- De ser procedente, se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de trabajos
limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que debe asegurar el
escurrimiento de las aguas.

32.5.- Transporte y Almacenamiento de materiales:

32.5.1.- La Empresa adjudicada debera cumplir con las disposiciones, seqlin corresponda. Para evitar el
vertido de material durante el recormrido, los vehiculos de transporte deberan contar con lonas de
recubrimiento, envases hermeticos u ofros. La I.T.0 debera ordenar el retiro de los camiones que no
cumplan con esta disposicion. (Si corresponde)

32.5.2.- La I.T.O. debera ordenar la recuperacién de aquellas areas que hayan sido innecesariamente
transitadas, por cuenta y cargo de [a Empresa Contratista.

32.5.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales
como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados como
riesgosos y peligrosos, deberd cumplir con [a normativa vigente.

32.5.4.- No se permitira el almacenamiento de materiales en la via publica, a menos que sea autorizado
expresamente por la |. T. Q. Estos materiales, en ningtin caso podran ser del tipo proyectables.

33.- ASPECTOS ESPECIALES A CONSIDERAR, SEGUN CORREPONDA:

33.1.- Suspension del servicio de energia eléctrica: El contratista debera programar y ejecutar los
trabajos, minimizando las interrupciones en el normal funcionamiento de los sistemas eléctricos. Los
perfodos de corte del suministro eléctrico para la ejecucion de los trabajos, deberan ser solicitados, con a
lo menos tres dias habiles de anticipacion, al Inspector Técnico y ejecutados en el plazo autorizado.

33.2.- Reparacién de dafios: todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de las
obras, sera de exclusiva responsabilidad del contratista y seran de su cargo por lo que debera proceder a
su inmediata reparacion; de no hacerlo, el mandante se reserva ¢l derecho de encomendar la reparacion
a otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se descontaran del valor total del
contrato.

33.3.- Proteccidon _de las obras existentes: deberdn respetarse las instalaciones subterraneas o
superficiales cercanas a los trabajos, edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones

26 de 40




adyacentes, evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y
otras obras existentes en el lugar.

33.4.- Redes de agua potable y alcantarillado: sera de cargo del contratista dar aviso al servicio
municipal de agua potable y alcantarillado, cuando se produzca ruptura de caferias, empalmes de agua
potable y alcantarillado con motive de la ejecucion de los trabajos. El costo de la reparacion sera de cargo
del contratista y serd de su responsabilidad, la tramitacion de los pagos correspondientes al servicio
municipal.

Cualquier modificacion o traslade de redes que sea necesario realizar con motivo de la ejecucion de los
trabajos, debera presentar el respectivo proyecto, valorizado y con los planos correspondientes, junto con
la carta correspondiente de solicitud de ampliacién de plazo. Se revisara la documentacién y dara su V°
B° para que sea aprobada.

33.5.- Actividades contaminantes: el contratista debera respetar la reglamentacién vigente sobre
emisién de contaminantes y ruidos, ademas deberd controlar la emisién de polvo en las faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion, y limpieza, entre otros.

34.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUN CORRESPONDA:

34.1.- La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, seglin sea el caso.

34.2.- El adjudicatario sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién de las
obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajen
en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente
ocurrido en las obras.

34.3.- Para este efecto, ademas de los seguros contratados, segun lo exigido en esta licitacion, el
Contratista debera cumplir las leyes y reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacion chilena
que sean aplicables a la ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencién de
Riesgos.

34.4.- Sera responsabilidad de la ]. T. Q. vigilar que [as faenas se desarrollen con seguridad adecuada.
34.5.- El adjudicatario debera velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el
personal que trabaje en las faenas.

34.6.- Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la
obra, siendo la Empresa Contratista la tnica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su cargo y
costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacion y prevencion.

34.7.- Asimismo, proveerd y supervisard, cuando corresponda, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente informado y
aprobadoporlal. T. O.

35.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS:

35.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccion y que deberan ser

considerados en la elaboracion de este plan, son:

Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de materiales

peligrosos, riesgos de incendios en el area de faenas, riesgos por manejo de materiales explosivos,

riesgos de eventos naturales.

35.2.- El adjudicatario debera prever un Plan de riesgos, para lo que debera tomar medidas concordantes

con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de Construccién de la Asociacion

Chilena de Seguridad o entidad similar y debera explicitar, a lo menos, lo siguiente:

a) Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las
condiciones de seguridad.

b) Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

¢} Medidas de Seguridad y Vigilancia,

d) Medidas de prevencion de incendios y otros.

e) Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

f) Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

g) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

h) Mantencion de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacién en el area de la obra.

) Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad.

j} Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

Antes de iniciar la construccién, el contratista debera disponer de actividades de capacitacion de
sus trabajadores, seglin corresponda, en:
a) Correcto uso de elementos de proteccién personal.
b) Procedimientos en caso de accidente en vehiculo.
c) Manejo seguro.
d) Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacién de faenas, de explotacion de
emprestitos, plantas productoras de materiales y botaderos.
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e} Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

36.- SUPERVISION: La SUBDERE aplicard un programa de supervisién para verificar el desarrollo de las
distintas etapas del proceso de ejecucién de obras que comprende el proyecto, mediante visitas
realizadas por sus funcionarios, para lo cual se les brindara las facilidades del caso para la realizacion de
esta actividad. Segun lo establecido en el punto decimo primero del convenio.

37.- PERSONAL DIRECTO:

37.1.- El nimero de trabajadores que se contrate para las obras debera tener relacion con la cantidad y
tipo de obras por ejecutar.

37.2.- El contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

37.3.- La mano de obra que se emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el contratista, debera
ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa, debera estar
subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

38.- CAMBIO DE PROYECTQ:

38.1.- Toda modificacion, actualizacion, complementacion o mejoramiento que se plantee a los diversos
proyectos de Ingenieria contemplados en la licitacién, sélo podran llevarse a cabo previa aprobacion de
dicha modificacién por parte de la SUBDERE, previo informe técnico del 1.T.O.

38.2.- El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos, especificaciones,
instrucciones de fabrica y cubicaciones que sirvieron de base al Contrato.

38.3.- Cualquiera duda gue surja en el cursoc de la obra, debera ponerla oportunamente en conocimiento
de la Unidad Tecnica a traves del Libro de Obra o bien por carta, segln sean sus caracteristicas, pero
cualquier modificacion debe contar con la autorizacién de la SUBDERE y del Proyectista autor del disefio,
previo informe técnico del 1.T.0.

39.- RECEPCION DE OBRAS:

39.1.- Recepcidn Provisoria de obras, seqlin corresponda:

a) Una vez ejecutados los trabajos, el contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la %erecepcion
provisoria de obras. Esta solicitud debera ser ingresada en Oficina de Partes de dirigida al Director de
Obras Municipales, con copia a la Inspeccion Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepcion
provisoria de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

b) Para tramitar la Recepcion provisoria deben estar cursados los estados de Pago a excepcion del
ultimo, segin se establece en las Bases, en cuanto a gue el Ultimo Estado de Pago, no podra
cursarse antes de la recepcién provisoria de las obras. ’

¢) La Recepcion Provisoria sera efectuada por una Comision de Inspeccién Técnica de Obras designada
por Decreto, de la actuacion de dicha Comisién se deberd levantar un Acta, dejando constancia que
recibe proviscriamente la obra y debera ser suscrita por sus integrantes. Dicho documento debera ser
aprobado por Decreto y la Inspeccion Técnica deberda enviar copia de estos documentos a la
SECPLAN.

d) La Recepcién Provisoria podra ser con observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por el
Contratista en un rango de plazo de 5 a 20 dias habiles que la I.T.O fundadamente determine,
dependiendo de la naturaleza y cantidad de la observacién. De todas formas, este plazo podra ser
mayeor en caso de que lo solicite el contratista fundadamente.

e) De no cumplir el contratista incurrird en una multa de 2%. {dos por mil) del valor del contrato por cada
dia de atraso.

39.1.1.- Documentos para la Recepcién provisoria de obras (segtin corresponda):

1. Sera obligacién del Contratista entregar mediante oficio conductor a la L.T.O los originales y una
carpeta de planocs con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de [os trabajos,
debidamente aprobados por el o los organismos competentes, como asimismo, sera de
responsabilidad del Contratista entregar en la D.O.M. el Libro de Obras (si es que corresponde).

2, Junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el Confratista debera presentar los siguientes
documentos y antecedentes gue seran requisito para que se proceda a la Recepcion Provisoria y que
son de responsabilidad de &l tramitarlos:

¥ Solicitud de devolucién de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

v Recepcién de obras a la Autoridad Sanitaria, de acuerdo a lo dispuesto en el punto cinco de la
Resolucion N® 001078 de fecha 12-04-2021 del SEREMI de Salud de la Regién del Maule (adjunta en
el portal).

v Certificade de Recepcién Definitiva de las instalaciones que exija el Inspector Técnico de Obra, si

procede.

Otras tramitaciones y/o Certificaciones, segun corresponda.

La no presentacion de alguno de los antecedentes indicados precedentemente, dard derecho a la

Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 2 por mil del valor total del contrato, con un

maximo de 30 dias, después del cual se procedera al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta

multa se descontara del Ultimo Estado de Pago o de las garantias existentes.

Lol
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4. Los siguientes documentos debera ser exigidos por la Inspeccién Técnica, antes de la fecha fijada de
Recepcion Provisoria, de lo contrario esta no podra realizarse, siendo responsabilidad del Contratista
presentar la documentacion exigida:

v Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate de obras
nuevas o complementarias, los cuales deberan ser remitidos formalmente al proyectista.

v Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la efecucion de cada una de Ias obras, si
cotresponde, del dltimo mes en gue tuvo trabajos en su obra, si procede.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los) oferente(s) que
acredite que el(los) proponente(s) NO registra{n) antecedentes [aborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de previsién en los diferentes crganismos de
previsidn, otorgado por la Inspeccién del Trabajo respectivo, del Ultimo mes en que tuve frabajos en su
cbra, debe indicar el nombre de la obra.

5. Se le otorgara al oferente un plazo maximo de 05 dias habiles contados desde la fecha de Recepcidn
Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspeccidn Técnica, de lo contrario no se
podra decretar el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones.

39.2.- Recepcion Municipal del permiso (si corresponde):

a) El contratista tendra la obligacion de framitar y solicitar el Certificado de Recepcidn Municipal de la
obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisién de Inspeccién Técnica de Obras. El
Contratista tendrd que entregar la Garantia de Buena Ejecucion de la obra y el certificado de
Recepciéh Municipal dentro de un plazo de 7 dias habiles (contados desde la fecha en que el
profesional a cargo en Ja D,O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepcidn Provisoria, al
Inspector Técnico de Obras.

b) Cualquier retraso de este plazo no sera impugnable al confratista, cuando se trate de demoras en la
tramitacién interna del Municipio, lo que serd aclarado mediante un certificado que emitira el Director
de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.

¢) De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrira en una multa equivalente al 2 por mil del valor del
contrato, por cada dia de atrasg, las que se descontaran del dltimo estado de pago, © de las garantias
existentes, segln corresponda.

d) La Recepcién Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelacién del tltimo Estado
de Pago. La tramitacién del expediente de recepcion municipal debe ser realizada dentro del plazo
contractual.

39.3.- Recepcidn Provisoria de obras con observaciones (si corresponde):

a) La verificacion de la obra por la comision de recepcién podra ser con observaciones, ésta dara curso
a la recepcién provisoria con observaciones y elaborara una “Acta de Recepcion con
observaciones™, proponiendo un plazo para que el contratista subsane y ejecute, a su costa, los
frabajos o reparaciones que determine.

b} Si el contratista no subsana las observaciones en el plazo maximo fijado_se aplicard una multa de
2%o0 (2 por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso.

¢) Una vez subsanados los defectos observados por la comisidn, el contratista solicitara nuevamente las
recepcion al inspector técnico, quien verificara su término e informara a la comisién para que ésta
proceda a efectuar la recepcién provisoria, fijando como fecha de términe de [a obra, la indicada por
el inspector técnico en el informe a que se refiere el inciso primero del presente articulo, adicionada
con el plazo que el contratista emple6 en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser
certificado por el propio técnico. _

d) En ningun caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el 1.T.O.

39.4.- Recepcién Definitiva de la obra, seqiin corresponda:

a) Después de transcurridos 12 meses contados la fecha de la Recepciéon Provisoria de obras, el
Contratista pedira a la Municipalidad, por escrito, la Recepcion Definitiva de la Obra y devolucion de la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra de la forma que indica las presentes bases; por lo que se
entiende que a recepcion final de la obra s realizara en la misma forma que la recepcién provisoria,
una vez que se haya cumplido el plazo de garantia

b) En caso, de no ser solicitada ta Recepcion definitiva por el contratista, la Unidad Técnica tendra la
facultad de realizar la Recepcién definitiva.

¢) La Comision de Inspeccion Técnica de Obras, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos
levantara un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Esta Acta debera ser
suscrita, a lo menos, por la Comision de Inspeccién Técnica de Obras y el Director de Obras
Municipal. Dicho documento deberd ser Aprobado mediante Decreto y copia o fotocopia de estos
documentos (Acta Recepcién Definitiva y su respectivo Decreto), deberan ser remitidas a la
Secretarfa Comunal de Planificacion.

d) Esta recepcion final, en ningtn caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista por el
plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

e} Si la Comision de Inspeccién Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones imputables a
defectos de construccién respecto de la obra 0 mala calidad de los materiales empleados, debera
dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanar los reparos u observaciones, a su
costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin
perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios oculios de construccion que resuiten y se
detecten con posterioridad a la fecha de Recepcién Definitiva,
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f) Una vez realizada la recepcion Definitiva y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que asi lo
resuelva, se informara a la Asesoria Juridica Municipal, para que proceda a la liquidacién del contrato
suscrito con el contratista en un plazo no superior a 30 dias corridos, a contar de la recepcion
provisoria y sin observaciones.

g) Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se liquidara el
contrato.

40.- PLANOS DE CONSTRUCCION Y APORTES REEMBOLSABLES, (Solo sl es aplicable a la
naturaleza del Proyecto y S| CORRESPONDE, se exigira el cumplimiento de los puntos indicados a
continuacion):

40.1.- Dentrc del tiempo considerado para la ejecucién de las obras, el contratista que se adjudique las
obras, debera contemplar a su costo la regularizacién de los siguientes disefios referenciales o
informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sélo de los proyectos que corresponda. Cada
uno de estos disefios debera ser realizado y firmado por los profesionales correspondientes.

40.2.- Los proyectos de Instalaciones deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente y debera
contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos disefios deberan contar, previo a
su ejecucion, con el V®B? de |a Inspeccién Técnica de Cbra.

40.3.- Al mismo tiempo, el contratista debera contratar a su costo las mecanicas de suelos y los controles
de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los antecedentes técnicos asi lo exigen.
40.4.- En caso de que la Inspeccion Técnica determine que las obras no se ejecuten en absoluta
conformidad con los planos de la licitacidn, el Contratista debera elaborar los planos definitivos, debiendo
entregar un original y 2 copias del total de las obras realizadas, antes del vltimo estado de pago.

40.5.- Articulo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las Instalaciones
Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista debera tramitar su aprobacion y asumir el costo
que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables (AFR) contenidas en el Titulo Il de 12 Ley de
Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos en los articulos 14 al 20 en DFL N° 70 de 1.988, de Obras
Pablicas, y el Titulo lll de su Reglamento, DS. N° 453 de 1989, Ademas, los contratistas deberan cumplir
con lo establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios. Ademas, se debera hacer llegar a la I.T.O. una copia de toda la documentacion
realizada entre el contratista y la empresa de servicio sanitario. Para mayor informacion consultar en el
“Manual de Aportes de Financiamientc Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.c!.

41.- OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

1. El Contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del Contrato, que
pudiera ocuirir a su personal y/o a tercercs.

2. El contratista debera mantener las vias bypass necesarios para ejecutar las obras, de manera de
asegurar el transito expedito de los usuarios de las vias.

3. El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la
de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad, existentes dentro de los locales donde se
ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio.

4. De igual modo, el Contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, entre otros (si es que
corresponde).

5. La mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a que se obliga el Contratista, debe ser
integramente contratada por él. En consecuencia el personal que el Contratista ocupa le queda
subordinado en sus relacicnes de trabajo y no tendra vinculacidn alguna con la Unidad Técnica.

6. El Contratista asume toda la responsabilidad en cuante a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la Municipalidad, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica
pudiera apreciar.

7. El Contratista proporcionara un libro de obras de dos copias, autocopiativo en el cual se dejaré
constancia de las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de las obras a la
Inspeccién Técnica y constituira el medio de comunicacién con el Contratista. Cuando las observaciones
impliquen reparos a las entregas, la solucién de éstos sera determinante para la recepcién de las cbras.
El libro de actividades estard a cargo del Inspector Técnico de obras y estard en todo momento a
disposicién del Contratista.

8. Le queda prohibido al Contratista, hacer por iniciativa propia, modificaciones o cambios en los programas
de obras. Silas hiciere sin la autorizacion correspondiente debera rehacer segtin lo pactado, con cargo a
su peculio. Toda proposicién de cambio debera realizarla por escrito en el libro de Actividades, y sera la
Unidad Técnica quien responda por este mismo medio sobre el particular.

9. En el desarrollo y ejecucion de las cbras, el Contratista debera cefiirse estrictamente a los antecedentes
del Proyecto y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ley y Ordenanza General de
Construcciones, con las normas de caracter oficial dictadas por el Institufo Nacional de Normalizacién
(1.N.N.) y con las disposiciones que impusieren los Servicios gue correspondan.

10.Correspondera también al Confratista efectuar cualquier pago que pudiere demandarse en relacién con
las Obras, por la Municipalidad, como por ejemplo, garantia por ruptura de pavimentos, ocupacion de
calles, efc., como también por las multas que pudieren tener como causa o antecedente la trasgresion,
por parte de aquel o de sus dependientes, a las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables.
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11.El Contratista debera ejecutar todas las obras consultadas en los antecedentes del proyecto adjudicado.
Si los planos entregados experimentaren modificaciones al ser sometidos a la aprobacién de la autoridad
correspondiente, tales modificaciones el Contratista las comunicara por escrito a la Unidad Técnica.

12.Los materiales que se empleen en la construccion de las Obras habran de ser de la mejor calidad y
deberan cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones técnicas.

41.4.- Daios a terceros:

a) Todos los dafios de cualquier naturaleza, ocasionados a terceros por parte de la empresa
adjudicada en el desempefio de los trabajos, seran de exclusiva responsabilidad del
adjudicatario.

b) El Municipio como mandante no realizara reembolso ni cancelacién alguna por ese concepto.

41.5.- Daios fortuitos: Sera de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier
desperfecto, deterioro o destruccion de las areas a intervenir, catastrofes y/o cualquier otro caso fortuito o
de fuerza mayor, para lo cual se requerira la aprobacién de la Unidad Técnica.

42.- ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES): Ser& la Secretaria Comunal de
Planificacion o quien le subrogue, o un funcionario designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso
de Compras (Licitacion), siendo la direccién de contacto la sefialada en la individualizacion.

43.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y JURISDICCION: Aun cuando no se exprese en el contrato, el
oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos
de cualquier controversia legal o juridica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la
jurisdiccion de sus Tribunales.

== g Fa T - - -_'
CARLA GOMEZ GARCIA
DIRECTORA

Secretaria Comunal de Planificacion

CGG / JMVB / jmvb

PARRAL, Marzo de 2022 .-

LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SAN EUGENIO
PERQUILAUQUEN PARRAL” Cédigo SUBDERE 7404210702-B.

BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N° 1
ANEXO ADMINISTRATIVO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretarfa Comunal de Planificacién

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE Y ACEPTACION DE BASES

A, T IDENTIFICACION DEL PROPONENTE. T ‘ T

NOMBRE COMPLETO O RAZGON SOCIAL

N° de RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N¢ de RUT REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO (Calle, N°, Comuna)

N° DE TELEFONO Y/O CELULAR

CORREO ELECTRONICO:

iB. _ ACEPTACION DE BASES

El Oferente individualizado en letra A. precedente, declara:

1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexos y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.

2) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases Técnicas y Anexos de la propuesta.

3) Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y
aclaraciones si las hubiere

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL
PROCESO www.mercadopublico.cl)

Parral, DE 202_.-

Nota: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo
Administrativo, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.
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ANEXO N° 2
ANEXO TECNICO
{Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretarla Comunal de Planificaclén

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

El oferente que suscribe, mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la experiencia
en obras de ejecucién de proyectos de Plantas de tratamientos de aguas servidas y alcantarillado
de acuerdo a los antecedentes técnicos que la Comision evaluadora pueda calificar, que a
continuacién se sefialan:

Monto del Afio de

Nombre de la Obra Contrato ($) Entidad que lo contrato y

Ejecucion teléfono de contacto

=
°

o|o|o|~|o|o| sl

Etc.

Consideraciones:

* Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente deberd levantar de igual forma al
portal www.mercadopublico.cl el mencionado formulario firmado.

* La comision se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su
falsedad.

* Ef oferente debera hacer un andlisis previc de la experiencia con la cual participara, ya que habra una
folerancia de 5 obras por sobre las 10 que le permiten optar a la nota méxima siete (7,0).

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE
{NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTQO AL
PROCESO www.mercadopublico.cl)

Parral, DE 202_.-

Nota: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico,
antes de la hora y “FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.
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ANEXO N° 3
ANEXQ TECNICO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretarla Comunal de Planificaclén

CARTA COMPROMISO POR SEGUROS

NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

[OFERTADEDOTACION DEPERSONAL ~ """~ """~ T ]

El Proponente que suscribe, mediante el presente documento, se compromete y declara bajo juramento

que tomara el o los Seguro (s) que a continuacién se indica. Los que seran presentadas al momento de
la firma del Contrato:

Compromiso de Seguro punto 17.4 Si No

a) Seguro responsabilidad civil por dafios a terceros.

b) Seguro contra todo riesgo de construccion por la cobertura
total de las obras contratadas.

Consideraciones:

» La Municipalidad incorporaré como criterio técnico de evaluacién, ponderado en un 10% del total de Ia
Nota, el compromiso de los oferentes de presentar, al momento de la firma del contrato, uno o més de
los seguros indicados precedentemente.

* Ef Seguros mencionados se describe en el punto 17.4 de las Bases Adminjstrativas.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL
PROCESC www.mercadopublico.cl)

ParrallL, DE 202_.-

Nota: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico,
antes de la hora y “FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.
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ANEXO N° 4
ANEXO ECONOMICO
{Editable en e! portal www.mercadopublico.cl)

REPUBL!CA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Secretaria Camunal de Planificacitin

FORMULARIO DE PLAZOQ DE EJECUCION DE LA OBRA

i, OFERTA DE PLAZODE EJECUCION - - _

v s e ot A R ™ e B o 9 " 1y AL AL i . 4wy O ‘ng

El oferente individualizado anteriormente realiza a continuacion su oferta respecto al plazo de ejecucion
de las obras de la presente licitacion:

Plazo

Linea de Oferta (dias corridos)

“Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio
Perquilauquén Parral”

B._INSERTAR PEAZO EN'FORMA DE CARTA GANTT._ . =~ R

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
{(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL
PROCESO www.mercadopublico.cl)

Parral, DE 202_.-

Nota: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Técnico
antes de la hora y "FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.
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ANEXO N° 5
ANEXO ECONOMICO
(Editable en el portal www.mercadopublico.cl)

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

Cormunal de Planil

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

OFERTAECONOMICA _ ~ — — "~~~ "=77 T ]
A traves del presente formulario DECLARO que €] valor de mi oferta es el siguiente:
) Oferta ($) Oferta ($)
Linea de Oferta Valor Neto Valor con IVA incl.

“Construccién Alcantarillado de aguas servidas
sector San Eugenio Perguilauquén Parral”

Consideraciones:
* Ff presupuesto disponible es de $90.590.775.-
* | a oferta deif valor con IVA incluido = Valor neto + IVA.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADC Y ADJUNTO AL
PROCESO www.mercadopublico.cl)

PARRAL, DE 202_.-

Nota: Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo
Econdémico, antes de la hora y “"FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal.
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REFUBLICA DE CHILE
PROVINGIA DE LINARES

Secretaria Comunal de Pianificacién

PRESUPUESTO DETALLADO

ANEXO N°®6

ANEXO ECONOMICO

(Editable en formato Excel en el portal www.mercadopublico.cl)

PRECIO ($
ITEM DESIGNACION UNtDAD CANTIDAD UNITARIO ‘ )TOTAI.
1. Instalacién de Faenas
1.4 Limpleza y despejs do temang Gl 1.0
1.2 Canstrucclones provisorias al 1.0
1.3 Letreros indicadores de la obra Gl 1.9
1.4 Aseo final y entrega al 1e
SUBTOTAL ITEM 1
2, Alcantarillade Sanitarie
2.1 Movimiento de Tierra - Excavaclones
211 Excavacién en zarja 0-2 m. de profundidad,can entibagion y agotamients m3 196.0
2.1.2 Excavacion e zanja 2-4 m. de profundidad. con entibacidn y agotamlento m3 120
2.2 Movimiento de Tierra - Rellenos
221 Cama de Apoya {e=10 cm) m3 9.0
2.2.2 Relleno Lateral, material seleccionado m3 14.0
2.2.3 Rellena Pimera capa, material seleccionado m3 2r.0
2.2.4 Reflena superior Medio con material de excavacién m3 99.0
2.2.5 Reflena supsrior fina! con material de excavacion m3 55.0
2.3 Ratiro y transperte de excedontes,
2.3.1 Retiro y transparte de excedentes m3? 46,0
2.4 Ohras da Hormigén
2.4.1 Cémara tipo“a" D = 1,30 m. Hm= 3,00 m N° 1.0
2.4.2 Cdmara tipo*b®D = 1,30 m. Hm= 1,46 m N? 1.0
2.4.3 Tapa circutar tipo calzada N 2.0
2.4.4 Suministro de escalines [ 10.0
2.4.5 Refuerze de hormigén m3 2.0
2.5 Suministro de Cafierias
2.5.1 Suministra tuberlas de P.V.C., T- D=200mm mi 126.0
2.5.2 Teansporte, almacenamiento e instalacisn tuberias de P.V.C, T-l D=200mm m 126.0
2.6 Trangur!e, Calocacidn y Prusba de Tubarias
2.6.1 Tuberlas de PVC Colector, Clase 6 con uniones lipo Anger, tiras 6 m. ml 128.0
2.7 Unlones Domiciliarias
2.7.1 Uniones domiciliarias en PVC Ne 18.0
2.8 Obras Especlales
2.8.1 Rotura y Reposicién de calzada m2 72.0
2.9 Inferme v Planos de Construcclén
2.7.1 Planos de construccion Gl 1
SUBTOTAL ITEM 2
3 Planta de Tratamiento Aquas Servidas: LOMBRIFILTRO
3.1 Alcantarillado de Aquas Servidas
3141 Movimiento da Tierras
3.1.1.1 Excavacidn sin agatamlente O - 2 mtrs. {a mano) m3 Bl
3.1.1.2 Relleno lateral compactado, con mismo materal seleccionado m3 42
3.1.1.3 Rstiro, transporte y disposicién de excedentes. m3 40
3.1.2 Qbras de Hommigén
3.1.2.1 Suministro, transporta v ¢olecacion de Hormigén HS m3 1.7
3.1.2.2 Suministra, fransporte ¥ eclecacion de Bermigdn H20 m3 44
3.1.2.3 impemeaktilizante m2 108
3.1.2.4 Suministro, transporta y colocacion da Acaro para amadura kg 1,192
3.1.2.5 Suministrg, transporte ¥ ¢elocacion de Moldajes m2 150
3.1.2.6 Capa de grava m3 832
3.1.2.7 Lamina de polietileno de 0,2 mm m2 50)
3.2 Interconexionas Hidrdullcag
3.2.1 Cafierias Colector, Impusién y Red de Riego.goteo asrea en Blofiltro
3.2.1.1 Tuberia PVC C-6 D=110mm, suminlstro, instalacion y prueba. ml 20
[3.2.1.2 Tuberla PVC €& D=200mm, suministro, instalacion y prueba. ml 12
3.2.1.3 Tuberia PVC C-10 D=32mm. suminisiro, instalacion y prueba. ml 12
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3.2.1.4 Tubera PVC C-10 D=25mm., pintura anti UV, suminisir, instalacion y prueba. ml sl
3.2.1.5 Carieria cobre D=25mm (3/4"), pintura tipd PVC suminisiro, instalacion y prueba. ml EI
3.2.1.6 Cafiaria cobre D=32mem (17), pintura tipo PVYC suminisirg, ir ion y prusba. ml ﬂl
3.2.1.7 Caiieria cobre D=40mm (1 1/2"), plntura lipo PVC suministro, instalagion y prueba, mi B
3.2.1.8 Piezas Especiales da Cebre sumini instatacion y prueba. Gl 1
32.1.9 Piezas Especiales de PVC, suministro, instalacion y nrueba. Gl 1
3.2.2 Caierias Red de Drenaje Biofiltro y lineas de desagile y rebalse

3.2.2.1 Tuberia PVC C-6 B=50mm, ranurada, drenante, suministro, instalacion y prueha, mi 18
3222 Tubaria PVC C-6 D=75mm, ranurada, drenanle, suministro, instalacion y prueba. ml 12
3.2.2.3 Tuberfa PVC C-6 D=75mm, rebalse Blofilirs, inistro, insialacion y prusba. ml 24
3.2.2.4 Piezas Espaciales de PVC, suministro, instalacion y prusba. Gl 1
3.2.3 Piezas Espaciales ¢con mecanismo Impusién y Red de Riego-goteo aeres en Biofiltro

3.2.31 Vilwla de Bola PVC O= 1" (26mmy), Impulsion, suminisiro, instalacion y prueba. N° 5
3232 Valwila de Bola PVC D= 1" (3_2mm], red riego-goleo suministro, instalacion y prueba. N® 4
3.3 Obras adicfonales y complementarias

3.3.1 Cdmaras de inspeccidn N* 1
3,32 Compueras Manuales N 1
3.3.3 Tapas de Canal N* 2
3.3.4 Reja Gruesa y bandeja GL 1
3.3.6 Escalera Biofliro GL 1
3.3.6 Soporte v fjacidn para linea de riego GL 1
3.3.7 Fillro de Bolones m3 10]
3.3.8 Viputa m3 50
3.3.9 Aspersores GL 1
3.2.10 Baldosas blancas N°* 8
3.4 Obras de Urbanizacién

341 ledifeaciones

3.4.1.1 Sala de Baio Gl 1
3.4.1.2 Sala de Tableros y Generador Gl 1
|3.4.2 Extensién Red de Agua Potable para dotar a PTAS

3.4.2.1 Movimiente de Tiemas Gl 1
3.4.22 Red de dislribucién jniema de Agua Polabla <] 1
3.4.23 Asrangue N* 1
3.4.3 Instalaclones Eléctricas recinto

3.4.3.1 de \ablero general de fuerza conirol y alumbrade (TOFCyA} GL 1
3.43.2 Suminisiro de materiales de alumbraco y enchufes. canalizaciones y cableados de alumbrado interior y extericr. GL 1
}134.3.3 Suministro grups generador GL 1
3.4,3.4 Posiacitn No 4
3.4,3.5 Varios Electricos GL 1
3.4,2.6 Inscripeion y lramitacibn Proyecto Eléetrice N 1
3.4.4 Urbanizacién recinto

3.4,4.1 Corco GL 1
3.4.4.2 Camino peatonal interior Gl 1
3.5 |Equipas

35,1 Bombas Sumergibles Ne 2
35.2 Canastillo fing No 1
3.5.3 Sistema desinfeceidén Cloracisn Gl 1
3.6 Implementacién Chras Eléctricas

3.6.1 |Ma||a da tiema de baja tensién GL 1
3.8.2 Linea liema sala de tablerc desde malla de tierra proyectada hasta tablero de fuerza centrol y atum Gl 1
3.5.2 Linea tiema sala de generader desde malla de liea proyectada hasta lablero de generador GL 1
3.5.4 Circuito de fuerza enire tablero general Ime y tablero TDFCYyA GL 1
3.6.5 Circuito de fuerza entre tablero generador y tablero TDFCyA GL 1
3.6.6 Linea ENCH-3 desda TDFCyA hasia enchufe en cémara elevacién y disgregacidn GL 1
3.6.7 Linea BE-1 desde TDFCyA hasta bomba elenvadora 1 GL 1
3.6.8 Linea BE-2 desde TOFCyA hasta bomba elevadora 2 GL 1
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3.7 lEvacuacién y Descarga Aguas Tratadas
3.7.1 Movimiento de Tiamas
3.7.1.1 Excavacidn, rellens y manejo de material in situ hasta 2 m m3 600
3.7.1:.2 Excavacién y manejo de material > 2m m3 1095
3.7..3 __ |Relleno estructural con bol ) m3 785
3.7.1.4 Reliano compactado con material insity |m3 600
3.?.1.5 Retiro, transporie y dispesicitn de exced . m3 795
3.7.2 Cafierias o Interconexlonas Hidraulleas
3.7.2.14 Tuberia PVC C-6 D=100mm, ranurada, drenante, suminisiro, instalaclon y prueba. ml 240
3.7.2.2 Tuberda PVC C-6 D=180mm, Ini instalaclon y prueba, ml 90,
3..7.2.3 Piozas Especi; da PVC, suminisire, nstalacion y prueba. Gl 1
3.8 Buesta en Marcha y Capacitacidn GL 1
3:9 Operacién Garantizada {12 mesos)
3.9.1 Operador Mes 12
3.9.2 Energia eléclrica Més 12]
3.9.3 Agua Polable Mes 12
3.9.4 Monitores Efluente Ensayos muestra simple Un 4
3.9.5 Visitas de Inspeceidn N* 4
SUBTOTAL ITEM 3
SUBTOTAL CONSTRUCCION
% Gastos Generles Directos (%) Gl
SUBTOTAL Gl
% Casto Financiero {%) Gl
% Gastos Generales Indirectes {%) Gl
% Utilidad (%) Gl
TOTAL COSTO NETQ| Gl
19% LV.A, gl
Gl
NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(NOTA: DOCUMENTO QUE DEBE SER DIGITALIZADO Y ADJUNTO AL
PROCESO www.mercadopublico.cl)
PARRAL, DE 202_.-

Nota:’Es!e documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo
Econdmico, antes de la hora y "FECHA DE CIERRE” de dicho proceso en el Portal.
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3. IMPUTESE el gasto que represente la ejecucion de la obra a la cuenta 215-31-02-004-014 (2-14-1)
“Construccion Alcantarillado de aguas servidas sector San Eugenio Perquilauguén Parral” del
Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el sitic www.mercadopublico.cl y en Ia
pagina web Municipal, ARCHIVESE con los antecedentes que corresponda en carpeta y CUMPLASE

, “nﬁh’{" 00 £ LE0¢, / Audle Mils M/
ALEJAN ROMAN CLAVIJO PAULA REFAMAL URRUTIA
~ 7 _SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDESA
PRU/ MHT/ ARC/ EGH / #f J%B I jmvb

DISTRIBUCION:

1.- Archivo Oficina de Partes;

2.- Contraloria General de la Republica, Regién del Maule (copia digital);
3.- Direccion de Control (copia digital);

4.- Direccion de Obras Municipales — Unidad Técnica (copia digital);

5.- Direccién SECPLAN - Carpeta de Licitacién.
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